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1 OBJET DU MARCHE — DISPOSITIONS GENERALES

Le présent C.C.A.P. compléte le cas échéant le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) CCAG-
travaux 2009 issu de l'arrété du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives
générales applicables aux marchés publics de travaux NOR : ECEM0916617A publié au JO du 1er octobre 2009.

La présente consultation concerne les travaux d’assainissement et de renouvellement AEP 2020 en centre-bourg,
sur la commune de Saint Genest Malifaux.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses
Techniques Particulieres, dans le Bordereau Unitaire des Prix Unitaires et dans les piéces graphiques.

Les travaux comportent 1 lot unigue RESEAUX HUMIDES, suivant L2113-10 et 11 du CCP.
lls comportent 1 tranche ferme, suivant R2113-4 a2 6 du CCP

Il est précisé ici que le présent lot ne comporte pas d’options.

Le maitre de I'ouvrage est la mairie de Saint Genest Malifaux.

La maitrise d’ceuvre est assurée par :

SICC VRD

Sylvain DUMOND

1561 route de la Combe

42660 ST GENEST MALIFAUX
s.dumond@sicc-vrd.fr

Sans objet

Sans objet.
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En cours de consultation

Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir adjudicateur
par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d’avoir un effet sur I'exécution
du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s’il entend
exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est adressée au titulaire
dans le cas d’'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l'article L. 627-2 du code de
commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a l'article L. 622-13
du code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d’'un mois a compter de I'envoi de la mise en
demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci si, avant
I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a I'administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui
a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer a
poursuivre I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d’'un mois ci-dessus. Elle n’ouvre droit, pour le titulaire
a aucune indemnité.

2 PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Pour chaque lot, les pieces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs
stipulations, prévalent dans I'ordre de priorité décroissante ci-apres :

 L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes
* Le présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.)

« Le Plan Général de Coordination Sécurité et Protection de la santé.
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* Le cahier des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.) propre a chacun des lots et ses documents annexés
* Le bordereau des prix unitaires (BPU)

* Le détail quantitatif et estimatif (DQE)

* Les retours de DT

* Les piéces graphiques des travaux envisagés

» Les mémoires techniques et autres éléments produits dans I'offre du candidat, a I'exception des stipulations qui
s’averent en défaveur du maitre d’ouvrage et qui contreviennent aux pieces mentionnées ci-dessus.

1) Cahiers des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de travaux ;
2) Normes francgaises issues des normes européennes en vigueur a la date de signature du marché ;

3) Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (C.C.A.G.) approuvé
par l'arrété interministériel du 8 septembre 2009 et 'ensemble des textes qui lui sont supérieurs dans la hiérarchie
des normes en droit public ;

4) Recommandations du comité technique national des industries du batiment et travaux publics de la Caisse
Nationale d’Assurance Maladie (C.N.A.M.) ».

3 PRIX DU MARCHE

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés aux quantités réellement exécutées, par
application des prix unitaires du BPU, selon les stipulations de I'acte d’engagement.

Les prix sont actualisables lorsqu’un délai supérieur a trois mois s’écoule entre la date a laquelle le candidat a fixé
son prix dans l'offre (date de remise des offres) et le début d’exécution des prestations.

L’actualisation se fera aux conditions économiques correspondant a une date antérieure de trois mois a la date de
début d’exécution des prestations.

Une fois actualisés, les prix du marché sont fermes (non révisables).

Les prix du présent marché sont établis sur la base des conditions économiques du mois précédent la date limite
de remise des offres. Ce mois est appelé "mois zéro".
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L'index de référence | publié par 'INSEE choisi en raison de sa structure pour la révision des travaux faisant I'objet
du marché est :

Dénomination du lot / Indices d’actualisation a appliquer :

LOT AEP
100% TP10a - Index général TP

L’actualisation est effectuée par I'application au prix du marché d’'un coefficient Cn d’actualisation si un délai
supérieur a trois mois s’écoule entre la date a laquelle le candidat a fixé son prix dans l'offre et le début d’exécution
des prestations du marché public ou de la tranche affermie. Le coefficient sera arrondi au millieme supérieur.

Le coefficient d’actualisation Cn applicable pour le calcul du prix actualisé concernant chaque lot est donné par la
formule :

Cn = In/lo,

dans laquelle lo et In sont les valeurs prises par I'index de référence | de chaque lot respectivement au mois zéro
et au mois n moins trois mois au mois M de début d’exécution des prestations.

Le dernier index utilisé sera celui correspondant au mois fixé contractuellement pour 'achevement des prestations
ou au mois effectif de I'achévement des prestations si celui-ci est antérieur.

Seules les stipulations du C.C.A.G.-Travaux sont applicables.

4 CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

Une retenue de garantie de 5 % du montant initial du marché (augmentée le cas échéant du montant des avenants)
sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable
assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére demande constituée
en totalité au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier
acompte du marché.

Dans I'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée, dans ce délai, la fraction de la retenue de
garantie correspondant a 'acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant toute la durée du marché,
de substituer une garantie a premiére demande a la retenue de garantie.
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Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire apres constitution de la garantie
de substitution.

Une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans I'acte d’'engagement, lorsque le montant de la
tranche affermie est supérieur a 50 000€ HT et dans la mesure ou le délai d’exécution est supérieur a 2 mois.

Le montant de I'avance est fixé a 5% du montant initial, toutes taxes comprises, de la tranche affermie si sa durée
est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, 'avance est égale a 5% d’une
somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d’une clause de variation de prix.

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint ou
dépasse 65 % du montant initial de la tranche. Il doit étre terminé lorsque ledit montant atteint 80 % du montant
initial, toutes taxes comprises, de la tranche.

Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre d’acompte ou
de solde.

Le titulaire, sauf s’il s’agit d’un organisme public, doit justifier de la constitution d’'une garantie a premiére demande
a concurrence de 5 % du montant de I'avance.

Nota : Dés lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’'une avance, une avance peut étre versée,
sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les mémes dispositions (taux de
I'avance et conditions de versement et de remboursement ...) que celles applicables au titulaire du marché, avec
les particularités détaillées par le Code de la Commande Publique, suivant L2123-1 et R2123-1 et suivants du CCP.

Le mode de reglement du titulaire ou du sous-traitant est le virement administratif en respectant un délai global de
paiement de trente (30) jours maximum pour les acomptes et le solde.

Le point de départ du délai global de paiement est la date de réception de la demande de paiement par le maitre
d’ceuvre pour les acomptes ; le point de départ du délai global de paiement du solde est la date de réception
d’acceptation du décompte général définitif par le titulaire ou, par défaut, aux termes d’un délai de quarante-cinq
(45) jours suivant la notification du décompte général définitif par le représentant du pouvoir adjudicateur dans les
conditions prévues a l'article 13.4.5 du CCAG.

Le défaut de paiement dans les délais fait courir de plein droit et sans autre formalité, des intéréts moratoires au
bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement.

Les intéréts courent a partir du jour suivant I'expiration du délai global jusqu’a la date de mise en paiement du
principal inclus.
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Le taux est celui de I'intérét de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne
a son opération de refinancement principal la plus récente effectuée au premier jour de calendrier du semestre de
I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le retard de paiement donne lieu, en outre, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’'une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement de quarante (40) Euros. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont
supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le titulaire peut demander une indemnisation complémentaire
sur justification.

5 MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES

Les demandes de paiement seront présentées conformément a I'article 13.1 du C.C.A.G.-Travaux.

Les acomptes seront réglés mensuellement.

Les demandes de paiement seront établies en trois originaux et une copie portant, outre les mentions Iégales, les
indications suivantes :

- le nom ou la raison sociale du créancier ;

- le cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;
- le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ;

- le numéro du compte bancaire ou postal ;

- le numéro/intitulé du marché ;

- la désignation de I'organisme débiteur ;

- le relevé des travaux exécutés (constat contradictoire ou simples constations) accompagné du calcul des quantités
pris en compte, effectué sur la base de ce relevé ;

- le détail des prix unitaires (les prix unitaires ne sont jamais fractionnés pour tenir compte des travaux en cours de
d’exécution) ;

- le montant hors taxes des travaux exécutés ;
- le calcul (justifications a I'appui) des coefficients d’actualisation des prix ;
- le montant, éventuel des primes ;

- le remboursement des débours incombant au maitre de I'ouvrage dont I'entrepreneur a fait I'avance, le cas
échéant ;

- les montants et taux de TVA Iégalement applicables pour chacun des travaux exécutés ;
- le montant total TTC des travaux exécutés ;
- la date de facturation ;

- le numéro intracommunautaire d’identification de la TVA du prestataire ;
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- en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des travaux effectués par
I'opérateur économique ;

- en cas de sous-traitance, la nature des travaux exécutés par le sous-traitant, leur montant total hors taxes, leur
montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT et TTC.

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché, seront payées
dans un délai global de 30 jours a compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement
équivalentes.

Le taux des intéréts moratoires sera celui du taux d’intérét de la principale facilité de refinancement appliquée par
la Banque centrale européenne a son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le
premier jour de calendrier du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a
courir, majoré de sept points.

Il ne sera versé aucun acompte pour approvisionnement.

L’acte spécial annexé au marché précise tous les éléments et indique en outre pour les sous-traitants a payer
directement :

+ La personne habilitée a donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de créances ;
» Le comptable assignataire des paiements ;

* Le compte a créditer ;

+ Les modalités de paiement des sous-traitants direct :

o Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire du marché,
sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose aupres du titulaire contre récépissé.

o Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s'il accepte ou refuse le paiement aux sous-traitant. Cette décision est
notifiée aux sous-traitants et au pouvoir adjudicateur.

o Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur accompagnée des factures
et de I'accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien recu la demande, ou de I'avis postal
attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé.

o Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant.
o Le paiement du sous-traitant s’effectue dans le respect du délai global de paiement.

o Ce délai court a compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de I'accord, total ou partiel, du titulaire sur le
paiement demandé, ou de I'expiration du délai de 15 jours mentionné plus haut si, pendant ce délai, le titulaire n’a
notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le pouvoir adjudicateur de I'avis postal mentionné
au troisieme paragraphe.

o Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu’il effectue au sous-traitant.
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o En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire du
groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement.

* Les modalités de paiement direct des cotraitants :

0 En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement pergoit directement les sommes se rapportant
a I'exécution de ses propres prestations ;

o En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom des membres du
groupement ou du mandataire sauf stipulation contraire prévue a I'acte d’engagement ;

o Les autres dispositions relatives a la cotraitance s’appliquent selon l'article 13.5.3 du C.C.A.G.-Travaux.

En cas de non-affermissement d’'une tranche optionnelle, il ne sera pas fait application d’aucune indemnité.

6 DELAI D’EXECUTION - PENALITES

Le délai d’exécution de I'ensemble des travaux est stipulé a I'acte d’engagement, avec le détail des périodes de
préparation.

L’ordre de service adressé au titulaire du lot commencant le premier I'exécution des travaux est portée a la
connaissance des entreprises chargées des autres lots.

Le calendrier détaillé d’exécution est a la charge du titulaire.

Aucune stipulation particuliere.

En cas de retard dans I'exécution des travaux, qu'il s'agisse de I'ensemble du marché ou d'une tranche pour laquelle
un délai d'exécution partiel ou une date limite a été fixé, il sera appliqué une pénalité journaliere de 1/1000 du
montant de I'ensemble du marché ou de la tranche considérée. Ce montant est celui qui résulte des prévisions du
marché, c'est a dire du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus.

En complément, I'entrepreneur subira :
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Par jour calendaire de retard partiel par rapport au respect des différentes phases de son intervention prévue par

le calendrier d’exécution détaillé, sur la simple constatation du maitre d’ceuvre sans procédure, une pénalité d'un
montant de 150 € (cent cinquante euros). Il N’y a pas de plafonnement de ces pénalités par rapport au montant du
marché.

Pour non-respect des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 a L.8221-5 du Code du travail, aprés
procédure de mise en demeure, une pénalité d’'un montant de cing pour cent du marché, sans toutefois excéder le
montant des amendes encourues en application des articles L 8221-3, L 8221-4 et L 8221-5 du Code du travail.

Par absence a une réunion de chantier dument convoqué par le maitre d’ceuvre, non excusée, une pénalité d'un
montant de 150 € (cent cinquante euros) par réunion, sur la simple constatation du maitre d’'ceuvre sans procédure
de mise en demeure ni d’ordre de service de rappel.

Par jour calendaire de retard dans la remise des documents prévus aux articles 8-1 et 8-3.1 sollicités par le maitre
d’ceuvre, sur sa simple constatation du retard sans procédure de mise en demeure ni d’ordre de service de rappel,
une pénalité d’'un montant de 1/500eéme du montant du marché.

Les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chdmés ne sont pas déduits pour le calcul des pénalités.

Dans le cas de résiliation, les pénalités sont appliquées jusqu’au jour inclus de la notification de la décision de
résiliation ou jusqu’au jour d’arrét de I'exploitation de I'entreprise, si la résiliation résulte d’'un des cas prévus a
I'article 46.1 du CCAG.

Par dérogation a l'article 19.2.3 du C.C.A.G, les phases d’exécution des travaux dans le calendrier détaillé
d’exécution des travaux tous lots confondus seront modifiées par une prolongation d’'un nombre de jours égal a
celui pendant lequel un au moins des phénomenes naturels ci-aprés dépassera les intensités et durées limites ci-
apres :

Nature du phénoméne -> Intensité limite et Durée
Gel -> -4°C pendant 3 jours

Pluie -> + 65 mm/j en 24 h

Neige -> + 10 cm

pour autant qu'’il y ait eu entrave a I'exécution des travaux.

Il sera alors établi un nouveau calendrier d’exécution des travaux par le coordonnateur de chantier actant des
modifications décrites ci-dessus effectuées dans la limite du délai d’exécution de I'ensemble des lots fixé a I'acte
d’engagement qui sera notifié par ordre de service aux entrepreneurs.

Si ces modifications portent atteinte au délai d’exécution de 'ensemble des lots fixé a I'acte d’engagement, le maitre
d’ouvrage décidera d'une prolongation de ce délai, qu’il notifiera par ordre de service, par dérogation a l'article
19.2.1 du CCAG.
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Les stipulations du C.C.A.G. Travaux sont applicables.

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par le ou les titulaires
dans un délai de 1 (un) mois, une retenue égale a 1000 € (mille EUROS) sera opérée, dans les conditions stipulées
a l'article 40 du C.C.A.G. sur les sommes dues au(x) titulaire(s).

En cas de manquement de la part de I'entreprise ou de son sous-traitant d’'une obligation concernant la ou la
sécurité des travailleurs, le maitre de I'ouvrage se réserve le droit de saisir sans délai et sans mise en demeure les
organismes ou administrations de contréle, sans préjudice de 'application des dispositions prévues a I'article 31.4.4
du C.C.AG.

7 CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX ET PRODUITS

Le cahier des charges fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n’est pas laissé au titulaire ou n’est pas déja fixé par les documents particuliers du marché ou déroge aux
dispositions des dites pieces.

Les matériaux et produits de construction utilisés pour I'exécution du marché doivent étre conformes aux normes
en vigueur ou visées par le cahier des charges.

Le C.C.T.P définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du C.C.A.G. et du C.C.T.G.
concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans
les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives,
sur le chantier.

Sauf accord intervenu entre le Bureau d’étude et I'Entrepreneur sur des dispositions différentes, les vérifications de
qualité sont assurées par I'Entrepreneur sous contréle du Bureau d’étude.

1.2 CCAP 13/20



MAIRIE DE ST GENEST MALIFAUX
Travaux assainissement et AEP 2020 en centre-bourg

8 IMPLANTATION DES OUVRAGES

La responsabilité de I'implantation des ouvrages est assumée par I'entreprise titulaire de la réalisation de ses
travaux.

9 PREPARATION ET COORDINATION DES TRAVAUX

Le Phasage des travaux sera défini par le maitre d’ceuvre et les entreprises, de maniére cohérente entre les
différents lots notamment sur les prestations qui nécessitent une parfaite coordination. Il tiendra compte également
du maintien des circulations de riverains et de la limitation des génes occasionnées.

Le délai de préparation est fixé a 3 semaines.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes a la diligence respective des parties
contractantes :

Par les soins de I'entrepreneur :

- approbation du calendrier d’exécution élaboré par le maitre d’ceuvre et présentation au visa du maitre d’ceuvre
du programme d’exécution des travaux, accompagné du projet des installations de chantier et des ouvrages
provisoires, prévu a l'article 28-2 du C.C.A.G.,

L’absence de visa du maitre d’ceuvre ne fait pas obstacle a I'exécution proprement dite des travaux.

- Etablissement et présentation au visa du maitre d’ceuvre des plans d’exécution, notes des calculs et études de
détail nécessaires pour le début des travaux, dans les conditions prévues a l'article 29 du C.C.A.G. et a l'article 8-
2 ci-apres,

L’absence de visa du maitre d’ceuvre fait obstacle a I'exécution proprement dite des travaux.

- Etablissement et présentation au visa du coordonnateur de sécurité dans un délai de 30 (trente) jours du plan
particulier de sécurité et de protection de la santé prévu par la section 5 du décret n° 94-1159 du 26 décembre
1994

Conformément au calendrier prévisionnel d’exécution les délais d’exécution des lots sont les suivants :

Délais et période d’exécution prévisionnelle :

Délai : 4 semaines de préparation + 12 semaines de travaux

Le délai d’exécution de chaque lot est confirmé ou modifié pendant la période de préparation du chantier dans les
conditions prévues au 28.2 du CCAG.

Il est précisé que le choix ou non des options par le pouvoir adjudicateur ne prolonge pas les délais sus-mentionnés.
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Le délai d’exécution des travaux de chaque lot débute a compter de la date de démarrage des travaux fixée par un
ordre de service.

Conformément aux articles L.4531-1 au 4532-18 du code du travail relatif a la coordination en matiére de sécurité
et de protection de la santé des travailleurs, le maitre d'ceuvre doit travailler en liaison avec le coordonnateur
"sécurité et protection de la santé" retenu par le maitre d'ouvrage, notamment pour ce qui concerne les études de
conception, I'élaboration du Plan Général de Coordination SPS, la définition des dispositifs prévus pour la
maintenance et la fourniture des piéces et documents nécessaires a la confection du dossier d'interventions
ultérieures a la réception de I'ouvrage.

Tout différend entre le maitre d'ceuvre et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.

Le titulaire doit respecter les dispositions de l'article L. 5212-1 a 4 du code du travail sur 'emploi des travailleurs
handicapés.

Le titulaire doit respecter les stipulations de son plan d’assurance de la qualité (PAQ), conformément a I'article
4.3.1. du Cahier des Clauses Techniques Particulieres.

Un registre de chantier sera tenu dans le cadre de I'exécution du marché pour répertorier 'ensemble des documents
émis ou regus par le maitre d’ceuvre.

Afin de compléter les dispositions prévues a I'article 3.8.1 du CCAG, les ordres de service sont transmis au titulaire
par un ou plusieurs des moyens suivants :

- un envoi par mail, le titulaire, renvoyant lui-méme l'ordre de service signé pour accuser de sa réception, par
télécopie ;

- une remise de l'ordre de service au titulaire contre signature sur le champ pour accuser réception, lors des
réunions de chantier,

- un pli ou une lettre recommandé avec accuser de réception transmis par voie postale au titulaire.
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Pour compléter le septieme alinéa de larticle 2 du CCAG, l'ordre de service est également la décision du
représentant du pouvoir adjudicateur qui assume ses missions et ses prérogatives de puissance publique,
notamment pour :

- lancer les travaux,
- accorder un prix nouveau
- affermir une tranche optionnelle ;

- proposer un nouveau calendrier détaillé d’exécution actant des modifications des phases d’intervention de chaque
lot et prolongeant le délai global d’exécution ;

- pour notifier le décompte général définitif.

10 ETUDES D’EXECUTION ET NOTES DE CALCUL

Outre les pieces graphiques qui sont fournis, les plans d’exécution des ouvrages qui s’avéreraient nécessaires ou
qui sont prévus dans les prix unitaires sont a la charge du titulaire de chacun des lots.

Les plans d’exécution des ouvrages sont établis par I'entrepreneur dans un délai de 07 jours et soumis avec les
notes de calcul et études de détail au visa du maitre d’ceuvre. Ce dernier doit les renvoyer a I'entrepreneur avec
ses observations éventuelles au plus tard 07 jours aprées leur réception.

11 INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER

Conformément a I'article 31.1 C.C.A.G.-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives a I'établissement
et a I'entretien de ses installations de chantier.

Sans objet

Sous réserve des stipulations de I'article 3.2.6 du Cahier des Clauses Techniques Particulieres qui prévoient que
c’est en principe I'entreprise en charge du lot n°1 qui gérera la gestion globale du site, la signalisation de chantier
est a la charge du titulaire et sera soumise a la validation de la Commune.
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Sans objet.

12 DISPOSITIONS PARTICULIERES A L’ACHEVEMENT DU

CHANTIER

Conformément a l'article 36 du C.C.A.G-Travaux, la valorisation ou I'élimination des déchets crées par les travaux,
objet du marché, est de la responsabilité du maitre d’'ouvrage en tant que « producteur » des déchets et du titulaire
en tant que « détenteur » des déchets, pendant la durée des travaux.

Toutefois, le titulaire reste « producteur » de ses déchets, en ce qui concerne par exemple les emballages des
produits qu’il met en ceuvre et les chutes résultant de ces interventions.

Le titulaire doit se conformer a la réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a
I’évacuation de ses déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments de leur tracabilité.

En tout état de cause, il appartiendra au titulaire de respecter scrupuleusement les stipulations de I'article 7.4 du
Cahier des Clauses Techniques Particulieres quant a I'évacuation des déchets.

Seules les stipulations du C.C.A.G.-Travaux et du Cahier des Clauses Techniques Particulieres sont applicables.

Conformément au Cahier des Clauses Techniques Particuliéres, le titulaire doit assurer toutes les opérations de
contréle interne, dont les contrdles de travaux en cours d’exécution.

Le maitre d’ceuvre se réserve néanmoins le droit de demander de nouveaux essais ou contréles dont la charge
sera supportée par I'entreprise.
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Les plans de récolement des travaux et le DOE sont a la charge du titulaire.

La poursuite de I'exécution des prestations en cas de dépassement de la masse initiale est subordonnée a la
conclusion d’'un avenant ou a I'émission d’'une décision de poursuivre prise par le pouvoir adjudicateur.

13 RECEPTION DES TRAVAUX

Chaque titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d’ceuvre de la date a laquelle ses travaux sont ou seront
considérés comme achevés : le maitre d’ceuvre aura a charge de provoquer les opérations de réception lorsque
'ensemble des travaux sera achevé.

Postérieurement a cette action la procédure de réception se déroule comme il est stipulé a l'article 41 du C.C.A.G.-
Travaux.

Une réception partielle avec prise de possession anticipée des ouvrages pourra étre effectuée en fonction de
besoins de continuité de services, des réseaux et des circulations.

Sans objet.

14 GARANTIES ET ASSURANCES
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Le délai de garantie est conforme a I'article 44.1 du C.C.A.G.-Travaux.

Sans objet.

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement d’exécution, le
titulaire, le mandataire ainsi que les cotraitants doivent justifier qu’ils ont contracté une assurance permettant de
garantir leur responsabilité a I'égard du maitre de I'ouvrage, du représentant du pouvoir adjudicateur et des tiers,
victimes d'accidents ou de dommages, causés par I'exécution des prestations. Pour les ouvrages de construction
autres que ceux mentionnés a l'article L. 243-1-1 du code des assurances, cette obligation inclut 'assurance de
responsabilité décennale.

Cette obligation d’assurance vaut durant toute la durée du marché, le pouvoir adjudicateur pouvant demander d’en
justifier a tout moment au titulaire, au mandataire ainsi qu’aux cotraitants.

15 RESILIATION DU MARCHE

Seules les stipulations du C.C.A.G.-Travaux, relatives a la résiliation du marché, sont applicables.

En cas de résiliation pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra a titre
d’'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du montant hors
TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5%.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés au Code de la Commande Publique, ou de
refus de produire les pieces prévues a l'article 1263-12 et aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 a 8 du code du travail
conformément au Code de la Commande Publique, articles L2195-1 a 6, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.
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16 DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations aux C.C.A.G.-Travaux, explicitées dans les articles désignés ci-aprés du C.C.A.P., sont apportées
aux articles suivants :

L’article 6.3 déroge a l'article 20.1 du C.C.A.G.-Travaux.
L’article 9.1 déroge a I'article 28.1 du C.C.A.G.-Travaux
L’article 6.4 déroge a 'article 19.2.3 du C.C.A.G.-Travaux

Lu et approuvé (signature du titulaire)
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