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ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 - Objet du marcheé
Les stipulations du présent cahier des clausesrastnaitives particulieres (C.C.A.P.)

concernent leravaux d’alimentation en eau potable et d’assainsement EU et EP au lieu
dit MONTBOISIER

1.2 - Division en tranches et en lots :
Le marché comporte un lot unique et une seule &anc

1.3 - Maitrise d’ceuvre
La maitrise d’ceuvre est assurée par le groupeBRAtSAVAC — MTD Ingénierie

Sa mission est d’assurer la direction et le s@ghhique des travaux commandés dans
le cadre du marché.

1.3 - Mode de réglement des travaux

Le marché est passé a prix unitaires.

1.4 - Variation dans les prix

Le marché est passé a prix actualisables.

Index de référence pour I'actualisation : TP 10a
ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces constitutives du marché sont les swegant
2.1 - Piéces particulieres

Acte d’engagement

Présent Cahier des Clauses Administratives Pagres| (CCAP)
Cabhier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP)
Détails quantitatifs estimatifs

Le mémoire technique joint a I'offre de I'entreris

Bordereau des prix

ST

2.2 - Pieces générales

Les documents applicables étant ceux en vigueurpeamier jour du mois
d’établissement des prix, tel que ce mois est dafir8.22.

¢ Cahier des Clauses Technigues Générales (C.C.Rghlicable aux marchés
publics de travaux.



¢ Cahier des Clauses Administratives Générales (C&)Aapplicable aux marchés
publics de travaux.

2.3 — Pieces marchés a produire par 'attributaire

L’entreprise attributaire transmettra au maitreudrage, 3 copies des pieces du
marcheé : pieces de l'article 2-1 + piéces admiaistes, article 46 du CMP.

ARTICLE 3 - PRIX ET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES,
VARIATION DANS LES PRIX, REGLEMENT DES
COMPTES

3.1 - Contenu des prix, mode d’évaluation des ouvrages ate réglement de
comptes - Travaux en régie

3.1.1 -Le réglement des travaux en régie

Le réglement des travaux en régie sera effectygramant en considération dans
les décomptes :

= pour la main-d’ceuvre mise a la disposition du reaitouvrage par I'entrepreneur :
¢ les salaires majorés de 116 %
¢ les indemnités de panier et de petits déplacena@mss que les primes de transport
majorées de 96 %
¢ les indemnités de grands déplacements majorée%ale 8
= pour les fournitures, leurs prix d’achat hors sar®jorés de 13 %
= pour les locations de matériels déja présentsleswhantier, les sommes résultant de
'application d’'un rabais de 25 % sur les tarifs I[deation courante journaliére figurant au

baréme des charges d’emploi établi par la Fédératadionale des travaux publics.

Les coefficients majorateurs ci-dessus sont répteéés compte de charges
accessoires aux salaires, des frais généraux,caiagies imp6ts et taxes autres que la T.V.A.

3.1.2- Les approvisionnements

Sous réserve de la production d’'une copie desresfoortant une attestation de
reglement précisant la date et le mode de paierfientrepreneur pourra faire figurer dans un
projet de décompte des approvisionnements, a camag de 60 % du prix de fourniture et
pose prévu au marché, et dans la limite du montesfactures.

3.2 -Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des w@argates éléments constitutifs du
colt des travaux sont réputées réglées par ladattgns ci-apres :

3.2.1 - Selon les dispositions prévues a l'article 1.4, peix sont actualisables
suivant les modalités fixées au 3.2.3 et au 3.2.4.



3.2.2 - Mois d’établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établislssibbase des conditions
economiques du mois précédant la date limite déseedes offres.

3.2.3- Choix de I'index de référence

L’index de référence | choisi en raison de sa stimecpour l'actualisation du
marché est fixé a I'article 1.4 du présent C.C.A.P.

3.2.4- Modalités d’actualisation des prix fermes adgadlles

L’actualisation est effectuée par application aix jpilu marché d’'un coefficient
donné par la formule : Cn=1d - 3
lo

dans laquelle lo et Id - 3 sont les valeurs prigspectivement au mois d’établissement des
prix, mois « 0 » et au mois (d- 3) par I'index éé&rence | du marché, sous réserve que le mois
« d » du début du délai contractuel d’exécutiontdmsux soit postérieur de plus de 3 mois au
mois zéro.

3.3. — Application de la taxe a la valeur ajoutée

Les montants des acomptes mensuels et de I'acqroptesolde sont calculés en

appliguant les taux de T.V.A. en vigueur lors d&dblissement des pieces de mandatement.
Ces montants sont éventuellement rectifiés en eukéthblissement du décompte général en
appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors desagssements.

3.4. — Transmission des demandes de paiement

Les demandes de paiement d’acompte ou de soldet $emsmises au maitre d’ceuvre chargé
de I'élément mission « Direction de 'Exécutionamstat de travaux »

3.5. - Intéréts moratoires

Le taux des intéréts moratoires applicable erdea®tard de paiement est égal au taux
d’intérét Iégal majoré de 2 points.

ARTICLE 4 - DELAIS D’EXECUTION, PENALITES ET PRIMES

4.1 - Délai d’exécution des travaux

Les stipulations correspondantes figurent dansd’dengagement.

4.2 - Prolongation du délai d’exécution

En vue de [l'application éventuelle de [article .28 du C.C.A.G., le délai
d’exécution des travaux sera prolongé d'un nomtargodrs é€gal a celui pendant lequel les
intempéries nécessiteront l'arrét du chantier. LaitM d’ouvrage devra étre averti

immédiatement aprés I'arrét du chantier. Seulesnkesnpéries survenant pendant la durée du
délai contractuel du marché seront prises en campte



4.3 - Pénalités pour retard

En cas de dépassement du délai d’exécution, laitéusubiraune pénalité de 150,00 €
par jour de retard.

4.4 - Repliement des installations de chantier eemise en état des lieux
Pas de stipulations particuliéres.
4.5 - Délais et retenues pour remise des documemsirnis aprés exécution

En cas de retard dans la remise des plans et a@aitesents a fournir apres exécution
par I'entrepreneur conformément a l'article 40 diIC@.G., une retenue égale & 2 % du
montant du marché sera opérée, dans les condgigndées a I'article 20-5 du C.C.A.G. sur
les sommes dues a | 'entrepreneur.

ARTICLE 5 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5.1 - Retenue de garantie

5.1.1 - Une retenue de garantie de 5 % du montant de ehagampte sera

appliguée. Elle sera limitée a 5 % du montant ducheg augmentée, le cas échéant, au
montant des avenants.

Cette retenue de garantie peut étre remplacéengagarantie a premiere demande ou
par une caution personnelle et solidaire, condigrétotalité au plus tard a la date a laquelle le
titulaire du marché remettra demande de paiemergsmondant au®*lacompte du marché.

Son remboursement ne pourra avoir lieu qu’'a 'extpn du mois suivant I'expiration
du délai de garantie et sur demande écrite deéprise.

5.1.2 -Si la personne responsable fait obstacle a ladlilmé de la caution ou de
la garantie, elle en informe par lettre recommantiablissement qui s’est porté caution ou
qui a accordé sa garantie ainsi que I'entrepreneur.

5.2- Avance

Aucune avance ne sera versée a I'entreprenearnsohtant du marché est inférieur ou
€gal a 50 000 Euros ou si le délai d’exécutioniefdrieur ou égal a deux mois. S'il est
supérieur les dispositions du Il de 'article 87Ghde des Marchés Publics seront appliquées.

Le montant de I'avance est fixé a 5% du montatiintoutes taxes comprises, du
marcheé si la durée est inférieur ou égal a douzse mo

Le versement de I'avance sera toutefois subordanagroduction d’'une garantie a
premiere demande ou d’une caution personnellelidage garantissant le remboursement de
'avance.



ARTICLE 6 - PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN
CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

6.1 - Provenance des matériaux et produits

Le C.C.T.P. fixe la provenance de ceux des matériptoduits et composants de
construction dont le choix n’est pas laissé a femteneur ou n’est pas déja fixé par les piéces
constitutives du marché ou déroge aux dispositilasslites piéces.

6.2 - Caractéristiques, qualités, vérifications, esis et épreuves des matériaux et
produits

6.2.1 - Le C.C.T.P. définit les compléments et dérogesi@ apporter aux
dispositions du C.C.A.G. et du C.C.T.G. concernke®t caractéristigues et qualités des
matériaux, produits et composants de constructiatil&er dans les travaux, ainsi que les
modalités de leurs vérifications, essais et épreutant qualitatives que quantitatives, sur le
chantier.

6.2.2 - Le C.C.T.P. précise quels matériaux, produits cemposants de
construction feront I'objet de vérifications, ou sigrveillance de la fabrication, dans les usines,

magasins et carrieres de l'entrepreneur ou de tsaitdnce et fournisseurs, ainsi que les
modalités correspondantes.

ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES OUVRAGES
7.1 - Piquetage général

Le piquetage général sera effectué contradictoinéragant le commencement des
travaux. L'entreprise fournira le matériel et legmnnel nécessaire au piguetage.

Un plan dimplantation des ouvrages est dressé lgatrepreneur et soumis a
'agrément du maitre d’ouvrage

7.2 - Piquetage spécial des ouvrages souterrains enterrés

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains turés, tels que canalisations ou
cables situés au droit ou au voisinage des tragaexécuter sera effectués dans les mémes
conditions.

L’entrepreneur est responsable des incidents suekeaux, imputables I'exécution de

ces travaux. Les conséquences directes ou inditdades a de tels incidents sur le réseau ne
pourront donner lieu a aucune réclamation

ARTICLE 8 - PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

8.1 - Période de préparation - Programme d’exécutimdes travaux

En dérogation a l'article 28.1 du CCAG, le délax®cution n’inclut pas la période de
préparation, qui aura une durée minimale de 21sjdua durée de la période de préparation ne



pourra toutefois étre prolongée que pour des mutifépendants de I'entreprise (attente d’'un
financement, d’'une autorisation administrative utbaisation de passage...).

La notification du marché vaut ordre de service'entieprise de prendre les
dispositions préparatoires a I'exécution du chantétles que :

- Envoi des déclarations d’Intention de Travaux

- Définition des modalités d’exécution du chantier

- Reéalisation du piquetage en accord avec le matite/chge

afin de pouvoir commencer les travaux tels quené&fau marché susvisé des
réception de I'ordre de service qui le prescrira.

En cas d'entreprises groupées solidaires les pidaemarché seront adressées au
mandataire

L’entrepreneur est tenu de soumettre au visa durendiouvrage le programme
d’exécution.

8.2 - Plans d’exécution - Notes de calculs - Etudde détail

Les plans d’exécution des ouvrages et les spéidita techniques détaillées sont
établis par I'entrepreneur et soumis, avec lessad calculs correspondantes, au visa du
maitre d’ouvrage.

8.3 - Mesures d’ordre social - Application de la rglementation du travalil

8.3.1- La proportion maximale des ouvriers étrangers@gport au hombre total
des ouvriers employés sur le chantier est celleyargar la réglementation en vigueur pour le
lieu d’exécution des travaux.

8.3.2 -La proportion maximale des ouvriers d’aptitudes gipyes restreintes
rémunérés au-dessous du taux normal des salairgagport au nombre total des ouvriers de
la méme catégorie employés sur le chantier ne proéder 10 % (dix pour cent) et le
maximum de réduction possible de leur salaireigéte 10 % (dix pour cent).

8.4 - Organisation, sécurité et hygiéne des chaets

8.4.1 -Les prix des ouvrages comprennent toutes les ekar§cessitées par les
installations de chantier et les mesures d’ordeetécurité propres a éviter des accidents, tant
a I'égard du personnel qu’'a I'égard des tiers,ceamment celles imposées par le Plan Général
de Coordination lorsque celui-ci fait partie desgais contractuelles, a I'exception :

O du blindage des fouilles,

O de la mission de vérification du respect des reglesprévention et de

coordination en cas de sous-traitance ou de cat@t qui font I'objet de
rémunérations particulieres.

8.4.2 - Lorsque les travaux sont soumis a déclarationti@ude l'article R 238-1
du Code du Travail, l'affiche prévue a larticle.B¥4 du C.C.A.G. est la copie de cette
déclaration.

8.4.3 — La signalisation routiere doit étre conforme a dtimiction
interministérielle



ARTICLE 9 -CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX
9.1 - Essais et contrdles des ouvrages en coursm@aaux

9.1.1- Les essais et contréles d’ouvrages ou partiesvdames prévues par les
fascicules intéressés du C.C.T.G. ou le C.C.T.®ns@ssurés, sur le chantier, sous le contrdle
du maitre d’ouvrage.

Les dispositions de l'article 24.4 du C.C.A.G.atales aux essais et vérifications a
effectuer sur les matériaux et produits mis en eesont applicables a ces essais.

9.1.2 -Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de faifeotfier des essais et
contrbles en sus de ceux définis par le marché :

- s'ils sont effectués par I'entrepreneur : ils tsoémunérés, soit en dépenses
contrélées,

s s

- s'ils sont effectués par un tiers : ils sont réénés directement par le maitre de
'ouvrage.

9.2 - Réception
Le titulaire avise la personne responsable du néaetHe maitre d’ceuvre de la date a

laguelle ses travaux sont ou seront considérés eoauinevés. Le maitre d’ceuvre aura alors a
charge de provoquer les opérations de réception.

Toutes dégradations qui seront constatées pendardalisation des travaux, seront
facturées au prix du neuf a la société respongatsléa commune de Saint Genest Malifaux

Le non-respect des spécifications entrainera uiaetién qui sera chiffrée en fonction
de l'infraction constatée.

La réception des ouvrages ne peut @tomoncée que sous réserve concluante des
epreuves définies au CCTP.

9.3 - Mise a disposition de certains ouvrages ou figs d’ouvrages
Sans objet.
9.4 - Documents fournis aprés exécution

Les modalités de présentation des documents aif@pres exécution ne font I'objet
d’aucune stipulation particuliere. Tous les bramebets devront étre géoréferencés

9.5 — Travaux non prévus

La poursuite de I'exécution des prestations endeadépassement de la masse initiale
est subordonnée a la conclusion d’un avenant @masision d’'une décision de poursuivre

9.6 - Délais de garantie

Le délai de garantie ne fait I'objet d’aucune digion particuliére.



9.7 - Garanties particuliéres
Sans objet.
9.8 - Assurances

Dans un délai de quinze jours a compter de laipatibn du marché et avant tout
commencement d’exécution, I'entrepreneur ainsi tpge co-traitants et les sous-traitants
désignés dans le marché, doivent justifier qublstgitulaires :

= d’'une assurance garantissant les tiers en casidémts ou de dommages causés
par I'exécution des travaux,

= d’'une assurance couvrant les responsabilitéstadgudes principes dont s’inspirent
les articles 1382 a1384 du Code Civil.

Cette derniere obligation n’est toutefois pas alie aux travaux de terrassements, voirie et
canalisations.

ARTICLE 10 - REDRESSEMENT OU LIQUIDATION
JUDICIAIRE

En complément de l'article 47 du C.C.A.G. Travalas, dispositions qui suivent sont
applicables en cas de redressement judiciaire diquidation judiciaire.

Le jugement instituant le redressement judiciairda liquidation judiciaire est notifié
immédiatement a la personne publique titulaire dwamé. Il en va de méme de tout jugement
ou de toute décision susceptible d’avoir un effet’'exécution du marcheé.

En cas de redressement judiciaire, la personnikgpebadresse a I’Administrateur une
mise en demeure lui demandant s'’il entend exigee€étution du marché.

Cette mise en demeure est adressée au titulaiseléaas d’'une procédure simplifiée
sans administrateur si, en application de lartitdd de la loi du 25 janvier 1985, le juge-
commissaire a expressément autorisé celui-ci ecext faculté ouverte a I'article 37 de la loi.
En cas de réponse négative, ou en I'absence deseémans le délai d’'un mois a compter de
I'envoi de la mise en demeure, la résiliation duché est prononcée.

Ce délai d’'un mois peut étre prolongé ou raccosgrcavant I'expiration dudit délai, le
juge-commissaire a accordé a I'administrateur iodopgation, ou lui a imparti un délai plus
court.

La résiliation prend effet a la date de la décisie I'administrateur ou du titulaire de
renoncer a poursuivre I'exécution du marché, daxpiration du délai d’'un mois. Elle n'ouvre
droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.

En cas de liquidation judiciaire, la résiliatiom dnarché est prononcée sauf si le
jugement autorise expressément le maintien deuigete I'entreprise.



Dans cette hypothese, la personne publique pacoapter la continuation du marché
pendant la période visée a la décision de jus8amdis maximum) ou résilier le marché sans
indemnité pour le titulaire.

ARTICLE 11 - DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX

Dérogation a l'article 28.1 du CCAG : période pmgpaire du chantier, non comprise
dans le délai d’exécution.



