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ARTICLE 1 - OBJET ET CONSISTANCE DES TRAVAUX

1-1 Domaine d'application du C.C.T.P

Le présent C.C.T.P fixe, dans le respect des dismus des fascicules n° 63, 64, 65, 69 et 70 d0.TG, les
conditions techniques particuliéres d'exécutionrdssaux d'assainissement, et de recueillie despgauales, branchements
et ouvrages annexes réalisés en souterrain oli@ueiert, et a écoulement libre.

Les canalisations d'assainissement sous pressibngsiant a elles, soumises de plus
aux dispositions du fascicule 71 du C.C.T.G.

1-2 Objet des travaux

Les travaux ont pour objet la réalisation du résdagsainissement défini dans les pieces techniguesxées au
présent C.C.T.P.

1-3 Consistance des travaux

Les prestations incluses dans le ou les marchdsadaux, outre celles prévues a l'article 1-3-1fakcicule 70 du
C.C.T.G, sont:

¢ La protection des batiments riverains et de limmriement ( arbres, mobilier urbain, ...)

¢ Lajustification de la tenue mécanique des ousagdon les prescriptions de I'article 3-1

* La mise en place des déviations de circulatiginaisation et balisage de chantier et tous traveiwessaires a sa
bonne réalisation

* Les plans de récolement des réseaux d'assainisseme

¢ Sauf stipulation contraire de I'additif joint atépent C.C.T.P, la réfection définitive des chagss&ottoirs et
accotements

1-3-1 Description détaillée des travauxes travaux qui font I'objet du ou des marchés sont
détaillés dans I'additif joint en annexe | au pnésa C.T.P

1-3-2 Travaux hors entreprise L'entreprise n'a pas a sa charge:

* Les études géotechniques sur le tracé des ouvrages
* Les déviations des autres réseaux

1-4 Conditions de service - Résistance aux charges

La conception et la réalisation des ouvrages, texathes matériaux et des produits ainsi que lesafitéd de mise en
oeuvre sont du ressort du maitre d'ouvrage. Laantas proposées par I'entreprise devront tenirpterde la nature du fluide,
des charges et des surcharges du milieu enviroqasnatant et aprés travaux et de I'ensemble desticmsdprécisées dans le
cahier des dispositions particuliéres joint

ARTICLE 2 - PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX ET PRODUITS

2-1 - GENERALITES

A. - Produits normalisés
"L'attestation de conformité a la norme et aux gnipions complémentaires de qualité est fournidytisation de la
marque NF ou d'une marque équivalente; en toudétatuse, il appartient au soumissionnaire d'a@pau maitre d'ouvrage
la preuve de la conformité de ses produits auxeexigs spécifiées".

-B.- Produits non normalisés
lls seront de la marque et du type proposés eatrdépreneur dans son offre a laquelle serontgdet justificatifs
nécessaires concernant I'aptitude a I'emploi.



2-2 Tuyaux préfabriqués

Les tuyaux préfabriqués en béton devront étnecétss, joints compris. Cette étanchéité devrafamtisaux
essais de contréle menés conformément au protdedke norme NF. EN 1610.

2-2-1 Canalisations en béton arméelles seront conformes aux normes NF P 16-34 e NB-100
et au réglement de la marque NF, éléments d'assament en béton. Elles seront a joint souplel@tras, prémonté dans le
bout femelle.

2-2-2 Canalisations en polypropyléneElles seront de la marque et du type proposés par
I'entrepreneur dans son offre.

2-2-3 Canalisations et piéces de raccords en pddyahe de vinyle.
Les canalisations en PVC compact seront conformiesrrme NF P 16-100 NF P 16-352 et au réglemeniad
marque NF tubes et raccords en PVC.
Les canalisations en PVC structuré seront conferdria norme XP P 16362 et au réglement de la radxiffutubes et
raccords en PVC.

2-2-4 Canalisations et piéces de raccord en foraeshinissement
Elles seront conformes aux normes NF-P 16-100 eehNB98 (NF-A 48-730 pour le branchement) et au
réglement de la marque NF. Canalisation en fonte geacuation branchement et assainissement.

2-2-5 Canalisations et pieces de raccord en gré&ldles seront conformes aux normes NF P16-100,
NF en 295-1, NF en 295-4 et au réglement de la mealf - tuyaux en gres.

2-3 Autres éléments préfabriqués

Les regards de visite et les boites de branchedwmmont étre étanches, joints compris. Cette ofidité
devra satisfaire aux essais de contréle menés oéfoent au protocole de la norme NF. EN 1610.

2-3-1-: Regards de visite
2-3-1-1 :Regards de visite en béton : lls seromfamones a la norme NF P16-342 et au
réglement de la norme NF Eléments d'assainissezndnéton
L'étanchéité entre les éléments de regard et kntegjard et les collecteurs sera assurée pagaieiures d'étanchéité

en caoutchouc conforme a la norme NF T 47 305.
Les éléments droits seront munis a la fabricadiénhelons de descente.

2-3-1-2 : Regards de visite en polyéthyléne haatesité : Ils seront de la marque et de type
proposés par I'entrepreneur dans son offre.

2-3-2 : Boites de branchement

2-3-2-1 : Boites de branchement en béton. : Bkeent conformes a la norme NF P 16-343
et au reglement de la marque NF éléments d'assainént en béton.

2-3-2-2 : Boites de branchement PVC ou PEHD :sEfleront de la marque et du type
proposés par I'entrepreneur dans son offre

2-4 Matériaux utilisés dans les ouvrages coulés ptace

2-4-1 Matériaux pour bétons
Les matériaux pour bétons doivent étre conformasnaumes NF en vigueur. Les ciments feront I'odgeta marque
de qualité NF-VP et seront de classe 32, 5 et 42,5.

2-4-2 Aciers pour bétons arméslis seront conformes aux normes NF en vigueur.

2-4-3 Garnitures d'étanchéité en caoutchoulour les regards coulés en place, les liaisondesup
aux traversées des parois seront assurées pamdebons de scellement.



ARTICLE 3 - CONCEPTION ET CALCUL DES OUVRAGES

3-1 JUSTIFICATION DE LA TENUE MECANIQUE DES OUVRAGE S & EQUIPEMENTS
HYDRAULIQUE SPECIAUX

Outre les justifications prévues a l'article 3-3fdscicule 70 du C.C.T.G, une note de calcul paliéice justifiant la
tenue mécanique des tuyaux réalisés par forageaden fondés sur pieux, mis en oeuvre avec moils&em de charge sous
chaussée ou parking, de pression hydraulique éutérisupérieure a 4 m de hauteur d'eau ( 0,04 Mew)remise pour visa du
Maitre d'CEuvre.

Il en sera de méme pour les ouvrages en bétoréseulfouille ou sur le site, en intégrant les patees de:

décoffrage
¢ remblaiement partiel ou total
* compactage et mise en service des chaussées

Les parameétres relatifs a la canalisation, défitaas I'additif joint au présent C.C.T.P. seronixcéournis par le
fabricant.

Les plans des ouvrages sont établis par un bufétudes agréé en béton armé.

Les hypothéses qui caractérisent:

le sol en place

les remblais

le compactage

la présence et le mode de retrait des blindages

la présence de nappe phréatique, de surchargesiteriseront de méme indiquées dans l'additif pinprésent
C.C.T.P.

Le dimensionnement hydraulique des canalisatierss conforme a l'instruction technique INT 77284
Toute proposition variante de l'entreprise devra epréciser les hypothéses choisies et justifier da tenue
mécanique des ouvrages.

3-2 Implantation des ouvrages de contrdle et de Vi

L'emploi de regards occasionnellement visitabléssi aque la possibilité de déviation angulairezade de piéces
spéciales a proximité immédiate des regards samhisoa l'approbation du maitre d’Euvre, aprés deid'exploitant du
réseau.

ARTICLE 4 - TRAVAUX PREALABLES

4-1 Etude géotechnique

Les conditions géotechniques prises en compte ledaklissement du projet, sont annexées au C.CDOaPRs certains
cas particuliers (chaussées a fort trafic, traweetdongement importants, foncage ou forage hotép ces conditions seront
définies par une étude préalable réalisée par terbundépendant et jointe au présent C.C.T.P.

L’entreprise avertira immédiatement le Maitre diae en cas de distorsion constatée sur le chamtteg le terrain en
place et la prévision du projet.

Au moment de I'exécution des travaux, I'entrepdeera s’'assurer :
* que les dispositions prévues sont effectivemeatistés et ne posent pas de probléemes de mise wmeoe
insurmontables

e qu'elles sont adaptées au probléme posé

Dans le cas contraire, I'entrepreneur soumet dirand’@Euvre les modes d'exécution adaptés auxitons de
chantier réellement rencontrées.



4-2 Conditions d'accessibilité au chantier
4-2-1 Travaux en domaine public

Le Maitre d'Ouvrage est chargé d'obtenir les asdtidns nécessaires ( autorisation de voirie, é@ridt
circulation, ... ). Elles devront étre requisesraa commencement des travaux. Selon le cas, TedM@iOuvrage pourra faire
procéder a un constat des lieux.

4-2-2 Travaux en domaine privé

Lorsque le projet prévoit un passage en domaing pla constitution d'une convention de servitudepdssage et
d'occupation temporaire des terrains entre le MaffOuvrage et le propriétaire est obligatoire,afaidlement a toute
intervention. L’obtention de ces conventions njgess a la charge de I'entreprise.

Les conditions particulieres de servitude misda &harge de l'entrepreneur sont précisées daduitifajoint au
présent C.C.T.P.

4-2-3 Signalisation

La signalisation des chantiers sera conforme aspogitions en vigueur et en particulier & I'archi€l5 juillet 1974
approuvant l'instruction interministérielle surdmgnalisation routiére, a la charge de I'entrepiseif stipulation particuliere
prévue par l'additif joint au présent C.C.T.P.

Une signalétique pour l'information du public sessurée par I'entrepreneur a ses frais a l'aig@deeaux dans la
limite de 2 panneaux de format Ao par chantier ectisn de chantier, dont les caractéristiques défihies par le Maitre
d'Ouvrage.

4-2-4 Protection des chantiers

Quelle que soit leur durée réelle, les chantiergeth étre isolés en permanence des espaces reselaeirculation
des personnes et des véhicules. Cette disposidpplisiue également aux installations annexessest produits divers.

Les chantiers sont répartis en deux catégoriesisules critéres ci-apres:
* Type a: chantier ( ou section de chantier ) fixaiersite donné, d'une durée supérieure a trois mois
* Type b: chantier ( ou section de chantier ) figenmbile, d'une durée d'exécution inférieure &trobis

Concernant les chantiers de "Type a", les clotes®nt constituées d'éléments jointifs fixes prés® un relief
dissuadant la pose d'affiches. La pose de cesrefdsera accompagnée de celle des panneaux rétgdmeeprescrits au titre
de la signalisation.

Ces clotures fixes seront interrompues de placplare et remplacées par un barrage non jointénedvible aux
points particuliers suivants:

* zone ou les emprises du chantier sont telles gulfture fixe ne permettrait pas I'exécution dagaux

* entrée et sortie des engins

Concernant les chantiers de "Type b", outre Ispatitions réglementaires en vigueur, les tranchigese seraient
pas remblayées en fin de journée devront étre gées a l'aide de barrieres comportant deux lidadisse supérieure se
situant environ & 1 m du sol, et la lisse inféearenviron 0,60m, I'ensemble étant fixé d'unerfaggide sur des supports
capables de rester stables dans des conditionsalesraie sollicitation. Aucune fixation ne seram@éédans le sol. La pose de
ces clbtures sera accompagnée de celle des paméggementaires prescrits au titre de la signadisat

En dehors des sites de circulation routiere otoprée, la protection du chantier, adaptée a lareatti 'usage du
terrain, est soumise a I'accord du Maitre d'Eufglie ne donnera pas lieu a rémunération particilier



4-3 Organisation des chantiers
4-3-1 Généralités

L'entrepreneur n'occupe les terrains privés qusa@étre assuré que le Maitre d'Ouvrage a biennobles
autorisations de passage et s'est enquis desusiyitorrespondantes, s'il y a lieu.

L'entrepreneur devra se soumettre aux prescripties Compagnies, Sociétés ou Services PublicsiatsPselon les
réponses qui lui auront été apportées lors deésardtions d'intention de commencer les travaux.

L'entrepreneur est responsable des accidentsraméges qui, par son fait, pourront arriver.

L'arrété réglementaire interdisant la circulatipendant tout ou partie de la durée du chantier inpedse pas
I'entrepreneur de préserver l'accés aux propriétégaines. Il convient notamment que toutes digjmrs soient imaginées
puis prises pour maintenir, autant que faire se, pesiservices publics
( collecte des ordures ménageéres, ramassage s¢olajr

4-3-2 Reconnaissance du chantier - Piquetage
Les conditions générales d'implantation des ouwéget I'objet de l'article 27 du C.C.A.G.
4-3-3 Période de préparation

En dérogation a larticle 28.1 du CCAGE délai d’exécution des travaux n’inclut pas kripde de
préparation. La notification du marché vaut orde sbrvice a l'entreprise de prendre les dispostipréparatoires a
I'exécution du chantier. Durant cette période deppration, I'entreprise :

- réalise le piquetage en accord avec le Maltreudre
- définit les modalités d’exécution de chantier
- avertit le maitre d’oeuvre de toute difficuftérticuliere liée a sa réalisation

4-3-4 Réunions de chantieL‘entrepreneur est tenu d'assister aux réuniomchaetier.

4-3-5 Assurance qualité :Pendant la période de préparation du chantiemfréerise fournira au
maitre d’oeuvre le dossier relatif & I'assurancaliggiqui comprendra au minimum :

e organisation générales de I'entreprise, organigrantiste du personnel affecté au chantier

e provenance des matériaux

« liste des fournisseurs

4-3-6 Hygiéne et sécuritéLe matériel devra comporter les organes permettBagsurer la
protection des installations et du personnel canémnent aux normes en vigueur.

Avant toute descente dans un ouvrage soutergititulaire devra s'assurer du contrble de l'athesp (absence de
gaz dangereux, teneur en oxygene suffisanteet.pjendra toutes dispositions pour assurer lalagah de I'ouvrage durant
les travaux.

En tout état de cause, I'entreprise respectem@idpssitions du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965

Pour toutes ces dispositions, le titulaire audggabon de les communiquer a ses sous-traitargatéels.



4-4 Conditions d'acceptation des produits sur chaigr

4-4-1 Cas des produits fournis par le Maitre d'Cage: Pas de stipulations particuliéres.
4-4-2 Cas des produits fournis par I'entrepreneur

4-4-2-1 Vérifications généralesLe maitre d'oeuvre doit s'assurer que le contr@e d
I'intégrité et de l'aspect du marquage sont réeligraxécutés. Il vérifie par sondage que ce canta@té fait sérieusement.

4-4-2-2 Cas de produits relevant d'une spéciboativVoir article 4-4-2-1 du C.C.T.P.
4-4-2-3 Cas de produits ne relevant pas d'unéication et/ou non normalisés :

Voir articles 4-4-2-1 et 4-4-2-2 du C.C.T.P
4-4-2-4 Cas des produits refusés : lls serontvésleapidement par les soins et aux frais de
de I'entrepreneur.

4-5 Conditions de manutention et de stockage

4-5-1 Généralités
Les produits sont manipulés et stockés selon lesmmandations du fabricant. Une attention pargécalidoit étre
portée aux extrémités. L'élingage par l'intériestrieterdit. Les produits en polychlorure de vingront protégés du soleil lors
du stockage.

Toutes précautions doivent étre prises pour élatpenétration de corps étrangers solides oudesua l'intérieur des
tuyaux stockés avant leur pose.

4-5-2 Stockage provisoire sur chantidr'entrepreneur suivra les recommandations du fabtic
Le lieu et la durée du stockage seront déterminégeord avec le maitre d'oeuvre.
Toutes précautions doivent étre prises pour éléeraccidents résultant de la présence des stouksulation des
véhicules et des piétons, ... ).

ARTICLE 5 - MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

5-1 Généralités

L'entrepreneur est tenu de porter a la connaissdacenaitre d’Euvre tout élément qui, en cours dgatnx, lui
apparaitrait susceptible de compromettre la teeseodvrages.

Si, au cours des travaux, l'entrepreneur décédeimpossibilité d'exécution, il la signale immédment par écrit au
maitre d’Euvre, et, au cas ou ce dernier le luiatede, soumet & son agrément les piéces techniquaiiéas pour la partie
du tracé intéressée. Il soumet également au ndiiEevre un détail estimatif rectificatif dans la suee ou les modifications
du projet initial entraineraient cette modification

5-2 Elimination des venues d'eau
5-2-1 Eaux ne nécessitant pas de rabattement deenap

5-2-1-1 Généralités : Outre les stipulations prévad'article 5-2-1-1 du fascicule 70 du
C.C.T.G, le maitre d’'CEuvre doit signaler a I'entegyeur les points de déversement qu'il a reconhuentuellement, lui en
faciliter 'accés.

Dans le cas de nappes aquiféres ou de venueseXeaptionnellement importantes, I'entrepreneut pia@poser au
maitre d’'CEuvre les moyens a utiliser (Cf § 5.2.8.8t3).



5-2-1-2 Fond de fouille : L'additif joint au prése@.C.T.P précise les zones ou, pour
permettre I'exécution des travaux, I'entrepreneaiir raliser sous le lit de pose des drainages deames a I'aide de drains
entourés d'une épaisseur suffisante de matériaimats ou a I'aide d'une couche de matériauxantsnHors zones définies
ci-dessus, les drainages temporaires proposé®paepreneur sont soumis a l'approbation du mdiEuvre.

L'exutoire des eaux captées est fixé par le ma@ uvre. Les drains ou la couche de matériaux drdagisont
obturés, a la fin des travaux, au droit de chaggand, sauf stipulations différentes du maitre d/Eu

5-2-2 Rabattement de nappe phréatique

Il sera effectué soit par simple pompage de fontbdidle, soit par méthode des puits filtrants (bermperméabilité des
terrains), soit par méthode des pointes filtraff@ble perméabilité des terrains), aprés accorditre d’Euvre.

5-2-3 Techniques spéciales

En cas de rabattement de nappe impossible, lepiteEs employées seront les injections de traitémbersol ou la
congélation (Art. 5.2.3 du fascicule 70).

5-3 Exécution des fouilles

5-3-1 Généralités
L'entrepreneur prend les dispositions utiles pouteg tous éboulements et assurer la sécurité dsopeel,
conformément aux réglements en vigueur, si néaess étayant, blindant ou confortant la fouilte ppus moyens adaptés a
la texture du sol ( plinthes, boisage semi-joinidintif, doublement jointif, palplanches et blirgkss mécaniques, ... ), le
talutage étant pratiqué dans des cas particul@esaccord du Maitre d’'Euvre.

La responsabilité de l'entrepreneur en la matésteaffirmée par le décret n° 65-48 du 8 janvie65LPortant
réglement d'administration publique pour I'exéauties dispositions du titre Il du code du travahdl'application est
précisée par les circulaires du Ministre du Travail

Le décret précité prescrit que les fouilles daadhées ayant plus de 1,30 m de profondeur ne peétre exécutées
gu'avec des parois verticales blindées ou destahitées ; I'angle de talutage doit tenir conajgtéa nature du terrain et des
surcharges éventuelles.

Les projets sont dressés et les marchés rédiggmdiere qu'aucune disposition ne puisse inciteefdrepreneurs a
minimiser les étaiements et blindages, y comprisésessaire, ceux du fond de fouille.

Pour le blindagele marché prévoit une rémunération de cette proteain par des prix distincts de ceux des
terrassements proprement dits.

5-3-2 Travaux en zone rurale et/ou peu encombrée
Outre les prescriptions édictées par l'article ¢4 fascicule 70 du C.C.T.G, lorsqu'une tranctst@everte dans un
terrain boisé, I'additif joint au présent C.C.T.Rqise le nombre d'arbres dont l'abattage, le debsge, le rangement des
produits et leur évacuation est a la charge dedpreneur.

5-3-3 Travaux en milieu urbain et/ou encombré

Outre les prescriptions édictées par l'article B4 fascicule 70 du C.C.T.G, I'additif joint apent C.C.T.P précise
la destination des matériaux extraits.

5-3-4 Travaux en cours d’eau

L'entreprise est responsable des conséquencesad@six en riviere et des pollutions éventuellesasmmnées par le
chantier. Elle devra s'assurer de I'obtention det®résations et la réalisation éventuelle de pédeesauvegarde qui sont a la
charge du maitre d’ouvrage.



5-3-5 Dimensions des tranchées

La largeur au fond des tranchées est fixée a banhledu présent C.C.T.P. L'accord préalable dutread’ceuvre
devra étre sollicité lorsque des contraintes de igifposent une largeur inférieure L'additif joint présent C.C.T.P fixe la
longueur maximale d'ouverture des tranchées.

La profondeur prise en compte sera celle moyentre eleux regards, majorée de I'épaisseur du ljpabe mis en
oeuvre, et de:

. 1/10 du diameétre intérieur pour les ouvrages tutaga
. 0,25 m pour les ouvrages ovoides
. 0,30 m pour les ouvrages a piédroits verticaux

La longueur, mesurée horizontalement suivant kiesecanalisations, sera prise:

* pour les canalisations principales, entre les drssegards ou des ouvrages similaires
* pour les branchements, entre I'axe de la canalisatincipale et le nu intérieur du parement aeriéu tabouret
de branchement

5-3-6 Conditions particuliéres d'exécutio.'emploi d'explosifs pour l'extraction de rocher lau
démolition de maconnerie ne peut étre confiés des personnes qualifiées. L'emploi d’explosifs smimis a I'accord du
Maitre d’oeuvre. L'entrepreneur est entieremespaasable de tous les accidents ou dommages auierésent du mode
d'extraction adopté.

5-4 Pose des tuyaux et autres éléments
5-4-1 Bardage

En zone urbaine, la fourniture des matériaux deerfaire a I'avancement du chantier. Les stockégestuels seront
effectués conformément aux prescriptions de llarde5 du présent C.C.T.P.

5-4-2 Préparation

5-4-2-1 Examen des éléments de canalisations d&vgse : Les canalisations ne doivent
pas posséder de défauts apparents ni de corpgétsamnl'intérieur

5-4-2-2 Coupe des tuyauta coupe des tuyaux n'est autorisée que par soiage
tronconnage, avec réfection du chanfrein si néaessa

5-4-3 Pose des canalisations en tranchées

5-4-3-1 Réalisation du lit de pose : Pour les daatbns en fibre ciment ou PVC, un lit de
pose d'épaisseur 0,10 m minimum sera réalisé, ldarsonditions prévues a l'article 5-8 du prése@.TP. Si les conditions
du chantier I'exigent, le maitre d' Oeuvre poumpadser la réalisation d'un lit de pose autre quertain en place expurgé pour
les autres canalisations et ouvrages.
Toute autre condition d'exécution du lit de posit lfobjet de stipulations précisées dans l'afighint au présent
C.C.T.P.

5-4-3-2 Mise en place des canalisations : Outrstipsilations prescrites par l'article 5-4-3-
2 du fascicule 70 du C.C.T.G, il est rappelé que:
* e contréle du bon alignement des tuyaux et lafication que leur pente est régulierecanforme au projet
sont des éléments essentiels d'une bonne exédutichantier
* la déviation angulaire a l'aide de piéces spéxialest possible qu'a proximité immédiate des d=gat apres
accord du maitre d’'ceuvre.



5-4-4 Dispositifs de fermeture des regards

L'additif joint au présent C.C.T.P détermine le hoenet la nature des dispositifs de fermeture egards.

Une garantie de scellement sera assurée paepeatreur pendant une durée de un an a compterngiedaen place.
Pendant cette période, les scellements serontsr@pla charge de I'entreprise ainsi que le remplane du dispositif de
fermeture détérioré du fait du mauvais scellembais le cas d'un trafic lourd et intense, ils pouoiriétre scellés dans une
dalle flottante, aprés accord du maitre d'oeuvre.

5-4-5 Bouches d'égoudoir article 5-4-5 du fascicule 70 du C.C.T.G

5-4-6 Appareillage d'équipement des ouvrages
L'entrepreneur assurera la pose et le réglage iffésedts appareils définis dans l'additif joint ptesent C.C.T.P,
conformément aux recommandations du fabricant.

5-5 Construction des canalisations et des ouvragen place

5-5-1 Généralités
Le calcul, la fourniture et la mise en oeuvre destiars et bétons non armés, I'exécution des oegrag béton armeé
sont réalisés suivant les dispositions des fassadii C.C.T.G relatifs a ces travaux, et en pdidicu

* N° 62: Conception et calcul des ouvrages et coastms en béton armé ou précontraint
* N° 63: Confection et mise en oeuvre des bétonsanmés - Confection des mortiers
* N° 65: Exécution des ouvrages de génie civil dnbédrmé ou précontraint

Les dimensions des ouvrages seront conformessaieda'exécution

Une attention particuliere doit étre apportéetaiéhéité de I'ouvrage en cas de reprise de bé&jenna

Les ouvrages doivent étre congus pour permettraceordement de tuyaux avec la méme étanchéitéalligeexigée
au raccordement de tuyaux entre eux.

Des conditions de raccordement satisfaisantesgm¢uire obtenues en interposant dans les chentiegesuvrages,
au niveau du raccordement, des manchettes a goofsles, ou des jonctions souples s'emboitantesuéléments males des
différents types de tuyaux.

Ces piéces spéciales sont concues pour assurepaufete étanchéité aux entrées et sorties desages et la
flexibilité de ces raccordements. Elles évitensalieffet de cisaillement constaté sur des racemehts rigides.

5-5-2 Regards et ouvrages annexés seront conformes au dossier d'exécution.

Les coffrages seront calés a leur niveau et lemtésloqués de maniére a éviter le soulévementépladement en
cours de bétonnage. Dans le cas ou le radier epiaioits sont réalisés distinctement, les coffeaglevront s'ajuster
exactement sur la partie déja coulée pour éviepéates de laitance. La reprise devra étre effectie maniére a assurer une
étanchéité parfaite et a éviter une fissuratio@ridure. Le décoffrage s'effectuera dans le déleseconditions prises pour
hypothéses dans la note de calcul prévue a laiid du présent C.C.T.P.

5-5-3 Bouches d'égout Elles seront conformes au dossier d'exécution epeeeront les
dispositions de la circulaire INT.77-284 "Instractitechnique relative aux réseaux d'assainissethesragglomérations”.

5-5-4 Conditions d'exécution du béton, des mortides chapes et enduits

L'étude de la composition des bétons et mortiezernbe a I'entrepreneur. Elle sera présentée pquolaation au
maitre d'oeuvre vingt ( 20 ) jours au moins avardtdte prévue pour le début du bétonnage.

Les bétons seront pervibrés dans la masse. Lensatebvibrations sera supérieur a 5 000 par minute.

Les éprouvettes cylindriques définies conforménamnt normes NFP 18-400 et NFP 18-401 seront pré&epée
tranche de 100 m3 de béton pour la réalisatioredsais a 7 et 28 jours.

L'épreuve de contrble comprendra des essais ddarise a la compression a 7 et 28 jours, et desine® de la
consistance du béton frais. Ces essais serongpidbarge par le titulaire du marché, et réalisésup laboratoire agréé par le
maitre d'Oeuvre.

Les résistances minimales a la compression a g jei@s sont définies a I'additif joint au prés€nt.T.P.



5-6 Travaux spéciaux
5-6-1 Travaux par foncage

Outre les prescriptions prévues a l'article 5-GiXabcicule 70 du C.C.T.G, il est rappelé que, lessp de réalisation
des travaux, les tuyaux devront assurer la résistara poussée due au foncage, ainsi que laanésisa I'action du terrain, a la
pression hydrostatique et aux surcharges de teatéss appliquées par le chantier.

La structure de la conduite devra assurer, en phéfagtive et quelle que soit la nature des teisdraversés:

* la résistance mécanique due a l'action du terdén)a nappe, des ouvrages environnants et dehasges
roulantes sur la conduite vide

* Jlarésistance a la corrosion due extérieuremémbature des terrains et des eaux de la nappaté@teurement, a
la nature des eaux véhiculées par la conduite

¢ |'étanchéité y compris aux points de raccorderagnbuvrages annexes, aux venues d'eau de nappe duites
d'eau vers les terrains traversés

Selon la nature des sols et la présence d'eddltifgjoint au présent C.C.T.P précise les conditi particuliéres
d'exécution, de reconnaissance des sols, d'injectie blocage ou d'étanchement ainsi que les éxhrtssibles en plan et en
altitude.

Dans tous les cas, l'entrepreneur soumet au ntd@Eavre le programme de travail assorti des péanmtes de calcul
nécessaires.

5-6-2 Travaux par forage
L'entrepreneur soumet au maitre d’@Euvre le programe travail assorti des plans et notes de caéméssaires. Les
conditions particuliéres d'exécution sont préciskas |'additif joint au présent C.C.T.P.

5-6-3 Pose de canalisations en élévatidres stipulations particulieres sont définies daadditif
joint au présent C.C.T.P.

5-7 Réalisation des branchements

Les raccordements des branchements particuli€égaut seront exécutés conformément au dossie¢aligan; ils
comprennent:

* le tabouret de voirie muni de joints souples, canéouille ou préfabriqué, a la demande et apgéénaent du
maitre d'CEuvre
* la canalisation de branchement
» enPVC
» en fibre ciment
» en fonte d'assainissement
« engres
* le raccordement a I'égout aprés forage a la coeroconstitué par une culotte ou selle de brancheeregres,
fonte d'assainissement, PVC, fibre-ciment ou téadeordement préfabriqué

Les matériaux et produits de ces trois composantns choisis chez un méme fabricant ou, a détlutmaniéere
homogéne.

Autant que possible, le regard de facade est glaicke domaine public et a sa limite.

Le raccordement au réseau en tuyau de diamétrenBD@es branchements de grilles ou bouches d'&gdtdctuera,
chaque fois que cela est possible, dans les redardisite. A défaut, ils seront exécutés a I'alds dispositifs précédemment
décrits.

La réalisation de tabouret borgne est proscrite.

5-8 Remblaiement

5-8-1 Dimensions du lit de pose et de I'enrobage

annexe Il du présent C.C.T.P. définit les hawgedu lit de pose, de I'assise et du remblai deegtan selon les
définition de I'article 5.8 du CCTG fascicule 7Msii que les volumes de matériaux qui en découlemipte tenu des largeurs
de tranchée imposées a l'article 5.3.5



5-8-2 Exécution du lit de pose et de I'enrobage

Le lit de pose et l'enrobage sont réalisés en matéragréés par le maitre d'Oeuvre et compatiblex des
caractéristiques des tuyaux.

La réutilisation des déblais a cet usage pourra @mposée par le maitre d'Oeuvre, aprés purgeétfgsents
susceptibles d'endommager les canalisations.

5-8-3 Exécution du remblai proprement dit

5-8-3-1 Reconstitution des sols en terrain de omltuLa couche de terre végétale
préalablement mise en cordon ou en dépbt serastit@e en fin de remblaiement, aprés restitutiosalis-sol d'origine.

5-8-3-2 Remblai sous voirie : Sous chaussées #bitg) le remblaiement s'effectuera
conformément aux prescriptions édictées par lescssr gestionnaires des voies communales, départal@s ou nationales.
Sous accotements, la mise en place des matégaanefectuée conformément aux prescriptions dirend®Oeuvre.

5-8-4 Remblai hydraulique
Il ne sera exécuté qu'a la demande expresse dierddEuvre, et selon les prescriptions édictéedypar
5-8-5 Qualité de mise en ceuvre

Afin d'atteindre la qualité de compactage rechexchiépaisseur des couches de remblai successilesiembre de
passes des engins seront définis contradictoirerpantl'entrepreneur et le maitre d'CEuvre. Un doainmm@écisera la
qualification RTR des matériaux de remblai et |getge matériel de compactage.

5-8-6 Examen visuel et/ou télévisuel

En dérogation a l'article 5-8-5 du fascicule 70QIC.T.G, I'examen télévisuel ou visuel des cantifisa sera réalisé
sur I'ensemble du linéaire et a la charge du Maft@uvrage.

5-8-7 Exécution des finitions et remises en état

Conformément aux dispositions de l'article 5-8-@ulfascicule 70 du C.C.T.G, il est rappelé que :

* l'entrepreneur entretient les chaussées, trotétieccotements rétablis provisoirement, maint&regntretient la
signalisation jusqu'a la réfection définitive osqu'a la réception

¢ faute par I'entrepreneur d'assurer convenablebheairtetien provisoire et notamment les réparatmnssécutives
aux tassements éventuels des tranchées et auxddéigna de leurs abords, il y est pourvu a ses &tisauf cas
d'urgence ou de péril, aprés mise en demeure

Les remises en état provisoire et définitive demuskées et trottoirs seront effectuées selon ésxiptions édictées
par les services gestionnaires des voies commuymidpartementales ou nationales.



ARTICLE 6 - CONDITIONS DE RECEPTION

6-1 ContrOles préalables a la réception

6-1-1 Généralités
Les controles sont conformément a larticle 41 diC.B.G. réalisés aprés achevement des travaux Bt do
remblaiement des tranchées et nettoyage du ré&mmucontréles sont effectués par un organisme émimt choisi et
rémunéré par le Maitre d’'Ouvrage. Toutefois, sidentrbles font apparaitre des défectuosités sur@ddfacons, un nouveau
contrdle sera effectué aprés réfection aux fraiketiéreprise.

6-1-2 Essais de compactag€es essais sont réalisés sur les troncons poureisstiannexe au
présent C.C.T.P a défini des contraintes de corapact

But des contréles :Le but des contrdles de compactage des remblaisraiechées prévus par le
Maitre d’ceuvre sur certains troncons de pose &ééiniC.C.T.P ont pour objet la vérification desditons de remblaiement
sur la profondeur de la tranchée, afin de garadatis le temps la bonne tenue :

O de la canalisation mise en place (affaissementdisagion...)
O de la réfection de surface

Mode opératoire Les contrbles de compactage sont réalisés au rpéméte dynamique (type
CEMAGREF ou SETRA). Les tests sont mis en ceuvré'axe de la tranchée unitairement tous les 50 eséade linéaire, sauf
prescriptions spécifiques, conformément au protfmht en annexe.

Procés-verbal d’essalin Procés-verbal d’essai est établi pour chaquectm contrdle. || comporte
les éléments détaillés dans le protocole d'essimisgn annexe.

En cas de non respect des contraintes de comadentreprise proposera a l'agrément du maieende,
les dispositions pour remédier au défaut constaté.

Ces dispositions seront fonction de la gravitééfaut, du risque d'évolution évalué suivant leslatités du
guide SETRA-CPC de Mai 1994. Elles pourront aller ld mise en place d'une réfection provisoire datgente des
tassements a la reprise immédiate de I'ensemlderdpactage en fonction des contraintes de |'envément.

La réception sera subordonnée a un nouvel essaomipactage effectué par I'organisme choisi paraitre

d'ouvrage, aux frais de I'entreprise.

6-1-3 Inspection téléviséeElle sera réalisée sur toute la longueur du réseiguen place. Un
exemplaire du rapport d’inspection sera remis @tiaprise.

6-1-4 Epreuves d’étanchéité

Par dérogation a l'article 6.1 du C.C.T.G (fasaicl0), les essais d'étanchéité seront réalisésia delon les
protocoles joints en annexe au présent CCTP.

L’entreprise est informée de l'intervention du &am de contrble et doit assister aux essais €Btléestinataire d'un
exemplaire du rapport.

En cas d’essai non satisfaisant, I'entreprise peut

B soit procéder immédiatement aux réfections néaessai
B soit demander un essai a I'eau dans les conditlansrotocole joint en annexe au présent CCTP. &sdiesera
réalisé par I'organisme choisi par le Maitre d’Cage. Son co(t sera a la charge de I'entreprise.

Aprés réfection du défaut d’étanchéité mis en éwigt, il est procédé a de nouveaux essais a lgecharl’entreprise
qui pourra choisir entre I'essai a l'air selon Imtpcole annexé au présent C.C.T.P ou l'essai au/l'selon le protocole
conforme a la norme NF EN 1610, cet essai devamtréalisé par le prestataire de contrble retenlepdaitre d’Ouvrage.



6-2 Documents a fournir
6-2-1 Dossier de récolement

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur laqadarité des documents a fournir;
1°- plans du réseau a I'échelle du dossier d'¢écu

Ces plans figureront le réseau complet et quslgoits particuliers, appelés points de calageéatisés par
le maitre d'oeuvre, tels qu'ils auront été levéslesterrain en coordonnées, dans un systéeme diaisme et rattaché au
systéme Lambert. Les altitudes seront rattachésgstéme NGF.

2°- Listing de tous les point particuliers ( redmr ouvrages spéciaux, branchements, appareillagesutres
particularités ), comprenant:
» numéro d'ordre
«  définition bréve
« coordonnées X, Y et Z pour chacun d'eux

Ces informations seront fournies sur cd-rom exaliés sur PC et regroupées dans un fichier au foN®€&ll ou
DXF.

3°- Profils en long des canalisations avec indicetides particularités précédemment définies
4°- Carnet de croquis des points particuliers dsecrepérage
5° - Notes de calcul et coupes détaillées desapea spéciaux

6-2-2 Procés-verbaux d'essais

Les procés-verbaux d'essais seront joints au dabsiedcution. des ouvrages.

ARTICLE 7 - DEROGATION AU CCTG

L'article 6-14 du CCTP déroge a l'article 6.1 dTG en ce qui concerne les modalités des esstandité.
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ARTICLE 1 OBJET ET CONSISTANCE DES TRAVAUX

1-1 Objet des travaux

Construction d'un réseau d'assainissement surritoie de la commune de Saint Genest Malifauxlsisecteur de «
MONTBOISIER ».

1-2 Consistance des travaux

Les ouvrages a établir comprennent essentiellement:

¢ des canalisations d'assainissement par écouldimentéparties comme suit;

COMMUNES ET VOIES LONGUEUR EN METRES PAR TYPE DIAMRE
INTERESSEES ET NATURE DES CANALISATIONS
NATURE PVvC PVC PVC
DIAMETRE 160 200 400
Eaux usées
- collecteur - branchements 750

Eaux pluviales
- collecteur - branchements 45 80 45

TOTAUX 795 80 45

¢ des branchements en nombres répartis comme suit:

COMMUNES ET VOIES NOMBRE DE BRANCHEMENTS
INTERESSEES PAR DIAMETRE
NATURE PVC
DIAMETRE 160
Eaux usées 28
Eaux pluviales 28
TOTAUX 56




* les ouvrages annexes énuméreés ci-apres:

DESIGNATION
Eaux usées Eaux pluviales
- Regards 23 5
- branchements 28 24
- grilles 4

1-3 Conditions de service

Le projet prévoit les conditions de service ci-apr&

* Nature des eaux transportées : eaux usées -phauales
* Quvrages existants devant étre maintenus en tomeiment pendant la durée du chantier : réseaistapts

1-4 Contenu du marché pour la partie conception

Les éléments du marché devant faire I'objet d'tun@eéde conception de la part du titulaire sonsiegants:
Travaux a l'intérieur des propriétés

ARTICLE 2 PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAU X ET PRODUITS

2-1 Qualité des matériaux

Le sable, le gravier et les concassés pour renmbdgiede tranchées et exécution de mortiers et @imviennent de
carrieres agréées ou de recyclage.

2-2 Canalisations

Canalisations collecteur EU -EP

° Nature PVC
. Série CR8
. Joints ( nature et type ) élastomere

Canalisations branchements EU - EP

° Nature PVC
. Série CR8
. Joints ( nature et type ) élastomere

2-3 Ouvrages annexes

Dispositifs de fermeture ( nature, série et nongliner chaque catégorie ) fonte classe D 400 argculé



ARTICLE 3 CONCEPTION ET CALCUL DES OUVRAGES

Parameétres liés au sol, aux matériaux d'enrobiade emblais

GROUPE DE SOL

DESCRIPTION SOMMAIRE

Roches évolutives: craie, grés, schistesls &mmposites ( argiles
meuliére et a silex, éboulis, moraines, rochesrad® alluvion
grossieres, avec éléments pouvant dépasser 25@naves propres
roches non évolutives avec éléments > 50 mm

—n

Qualité de compactage

1 | Non compacté
2 | Compacté, controlé
3 | Compacté, contréle, vérifie

Les objectifs de compactage a respecter sont ggsiir les schémas types joints en annexe

Hauteur du remblai: de 1 a 2.50

Nappe phréatique au niveau du lit de pose

X

Non

Oui

Pose en tranchée blindée

Non

Oui

Conditions de retrait du blindage ( non nécessiipose en fouille talutée )

Coffrages ou panneaux retirés par couche délegravant leur compactage

Coffrages ou panneaux retirés par couche delagayires leur compactage

Coffrages, panneaux ou palplanches retirés apnéislai complet de la tranchée




e Epaisseur du blindage eb=0.1m
¢ Largeur de la tranchée y compris blindages [051m

* Charges roulantes

X oui [ ] non

* Charges roulantes conformes au fascicule 70 esysBC

X oui [ ]non

* Charges permanentes de surface

[ ] oui X non

¢ Charges de chantier exceptionnelles

[ ] oui X non

ARTICLE 4 TRAVAUX PREALABLES

41 Conditions particulieres de servitude

Les troncons de réseau décrits ci-aprés font tadgs conditions particulieres de servitude suesirtlinéaire de
clétures a rétablir, nombre d'arbres a abattredetsadoucher, largeur d'occupation temporaire pdigie, etc. ) :

TRONCON CONDITIONS PARTICULIERES DE SERVITUDE

R1-R2 R7-R9 R11-R12 |Cloture areprendre si besing

R14-R21 Canalisations a installer dans I'emprise de laicele

4-2 Déviations de circulation routiére et signaliséon : il n’y aura pas de déviation de la circulation

4-3 Conditions particuliéres d'organisation du chatier
L’entreprise devra prévoir dans son délai de pajar la réalisation de sondages pour I'établissgrdes plans d’exécution,
afin de pouvoir optimiser le fil d’eau du réseau
Pour travaux en propriété privée attendre accosdodepriétaires
Les 2 voies étant sans issus I'entreprise devvaitter au maximum sur % chaussée



ARTICLE 5 MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

¢ Localisation des troncons ou le fond de fouilleassite la mise en place de drainages temporaideseription
des dispositifs a installer : sans objet

¢ Longueur maximale d'ouverture des tranchées $esoimoncons de canalisations : la longueur masi de 10 m
Pour laisser au maximum l'accés aux riverains

* Localisation des trongons ou les conditions d'etién du lit de pose sont différentes de cellegitica l'article
5-4-3-1 du C.C.T.P et descriptions de ces conditfmarticulieres

* Résistances minimales a la compression des batons
- 7 jours:
- 28 jours:

¢ Conditions particuliéres d'exécution des travaaxfpncage :sans objet

¢ Conditions particuliéres d'exécution des travaaixfprage : sans objet.

ARTICLE 6 - CONDITIONS DE RECEPTION

Les trongons suivants feront I'objet de contrélecdmpactage des remblais selon la méthode etlemmeenditions
décrites ci-aprés (pénétrometre, essai de plaguecentage minimal de I'O.P.N, etc.)
Tous les trongons situés sous voirie revétus dtotre



REMBLAYAGE DE TRANCHEE

SUR COLLECTEUR PRINCIPAL

OBJECTIF DE COMPACTAGE

SOUS CHAUSSEE
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Remblai

REMBLAYAGE DE TRANCHEE

SUR COLLECTEUR PRINCIPAL

OBJECTIF DE COMPACTAGE

SOUS ACCOTEMENT NON REVETU

( distance < 1.00m du bord de chaussée
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REMBLAYAGE DE TRANCHEE

SUR COLLECTEUR PRINCIPAL

OBJECTIF DE COMPACTAGE

SOUS ESPACE VERT
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TABLEAU

1

CORRESPONDANCES DIAMETRES NOMINAUX / DIAMETRES EXTE RIEURS PAR TYPE
DE CANALISATIONS

DIAMETRES NOMINAUX DIAMETRE
Béton 135A | Béton hauteFonte série| Polychlorure| Fibre ciment Gres EXTERIEUR
performance| intégral |de vinyle
2150 2160 2150 150
2200 2200 2200 2150 200
2250 2250 2250 2200 250
2200 2315 2250 300
2250 2300 2300 2300 350
2300 2300 400
2400 2400 2400 450
2400 500
2500 2500 550
2500 2500 2500 600
2600 2600 650
2600 2600 700
2700 2700 750
2700 2800 850
2800 900
2800 2900 950
21000 2900 1000
2900 21000 1100
21000 21100 1200
21200 21200 1300
21200 1400




TABLEAU 2

DIMENSIONS DU LIT DE POSE ET DE L'ENROBAGE

HAUTEURS DU LIT DE POSE ET DE L'ENROBAGE (m)

LARGHRS TERRASSEMENTS (m)

N

diameétre H1 H2 H3 TOTAL Ss blindage épaisseur blindage| épaisseur blindage 0,
extérieur
(mm) LIT DE | ASSISE | PROTECTION ENROBAGE (Cage mobile) (havage)
POSE
150 0,10 0,08 0,18 0,35 0,75 0,95 1,05
200 0,10 0,10 0,20 0,40 0,80 1,00 1,10
250 0,10 0,13 0,23 0,45 0,85 1,05 1,15
300 0,10 0,15 0,25 0,50 0,90 1,10 1,20
350 0,10 0,18 0,28 0,55 0,95 1,15 1,25
400 0,10 0,20 0,30 0,60 1,00 1,20 1,30
450 0,10 0,23 0,33 0,65 1,05 1,25 1,35
500 0,10 0,25 0,35 0,70 1,10 1,30 1,40
550 0,10 0,28 0,38 0,75 1,15 1,35 1,45
600 0,10 0,30 0,40 0,80 1,20 1,40 1,50
650 0,10 0,33 0,43 0,85 1,45 1,65 1,75
700 0,10 0,35 0,45 0,90 1,50 1,70 1,80
750 0,10 0,38 0,48 0,95 1,55 1,75 1,85
800 0,10 0,40 0,50 1,00 1,60 1,80 1,90
850 0,10 0,43 0,53 1,05 1,65 1,85 1,95
900 0,10 0,45 0,55 1,10 1,70 1,90 2,00
950 0,10 0,48 0,58 1,15 1,75 1,95 2,05
1000 0,10 0,50 0,60 1,20 1,80 2,00 2,10
1100 0,10 0,55 0,65 1,30 1,90 2,10 2,20
1200 0,10 0,60 0,70 1,40 2,00 2,20 2,30
1300 0,10 0,65 0,75 1,50 2,10 2,30 2,40
1400 0,10 0,70 0,80 1,60 2,20 2,40 2,50




TABLEAU 3

VOLUME DE MATERIAUX D'ENROBAGE en m3 par ml de tranchée

O EXT LIT DE POSE ASSISE PROTECTION TOTAL
SS epalsset(;flbllndage epalsset(;fzbllndage SS epalsset(;flbllndage epalsset(;fzbllndage SS épalssegflbllndage epalsset(;fzbllndage SS épalssegflbllndage épalssegfzbllndage
blindage blindage blindage blindage
(mm) (Cage (havage) (Cage | (havage) (Cage | (havage) (Cage | (havage)
mobile) mobile) mobile) mobile)

150 0,075 0,095 0,105 0,047 0,062 0,07¢ 0,122 0,157 0,175 0,245 0,315 0,350
200 0,08 0,1 0,11 0,064 0,084 0,094 0,144 0,184 0,204 0,289 0,369 0,409
250 0,085 0,105 0,115 0,082 0,107 0,119 0,167 0,212 0,234 0,333 0,423 0,468
300 0,09 0,11 0,12 0,100 0,134 0,145 0,190 0,240 0,264 0,379 0,479 0,529
350 0,095 0,115 0,125 0,118 0,153 0,171 0,213 0,268 0,294 0,424 0,534 0,591
400 0,1 0,12 0,13 0,137 0,177 0,197 0,237 0,297 0,327 0,474 0,594 0,654
450 0,105 0,125 0,135 0,157 0,202 0,224 0,267 0,327 0,359 0,523 0,653 0,718
500 0,11 0,13 0,14 0,177 0,227 0,252 0,287 0,357 0,392 0,574 0,714 0,784
550 0,115 0,135 0,145 0,197 0,252 0,280 0,317 0,387 0,425 0,625 0,775 0,850
600 0,12 0,14 0,15 0,219 0,279 0,309 0,339 0,419 0,459 0,677 0,837 0,917
650 0,145 0,165 0,175 0,305 0,37(¢ 0,403 0,450 0,535 0,578 0,901 1,071 1,156
700 0,15 0,17 0,18 0,333 0,403 0,438 0,483 0,573 0,618 0,965 1,145 1,235
750 0,155 0,175 0,185 0,360 0,435 0,473 0,515 0,610 0,658 1,031 1,221 1,314
800 0,16 0,18 0,19 0,389 0,469 0,509 0,549 0,649 0,699 1,097 1,297 1,397
850 0,165 0,185 0,195 0,418 0,503 0,545 0,583 0,688 0,744 1,165 1,375 1,480
900 0,17 0,19 0,2 0,447 0,537 0,582 0,617 0,727 0,782 1,234 1,454 1,564
950 0,175 0,195 0,205 0,477 0,572 0,619 0,657 0,767 0,824 1,304 1,534 1,649
1000 0,18 0,2 0,21 0,507 0,607 0,657 0,687 0,807 0,867 1,375 1,615 1,735
1100 0,19 0,21 0,22 0,57(¢ 0,680 0,735 0,760 0,890 0,955 1,520 1,780 1,910
1200 0,2 0,22 0,23 0,634 0,755 0,814 0,835 0,975 1,045 1,669 1,949 2,089
1300 0,21 0,23 0,24 0,701 0,831 0,894 0,911 1,061 1,136 1,823 2,123 2,273
1400 0,22 0,24 0,25 0,77¢ 0,914 0,980 0,990 1,150 1,230 1,981 2,301 2,461




1 - CONSISTANCE DES PRESTATIONS

L'opérateur choisi par le Maitre d’'Ouvrage a en charge :
O lareconnaissance générale du site et des ouvrages a inspecter

O Il'obtention des autorisations éventuellement nécessaires en cas d’intervention dans une voie
ouverte a la circulation

la mise en place de la protection et de la signalisation du chantier
le plan d’'implantation des contréles sur le fond de plan remis par le Maitre d'ceuvre
'amenée, l'installation et le repli du matériel

la réalisation des essais selon le protocole ci-joint pour les essais a 'air et a I'eau

O 0o o o d

la rédaction du Proces-verbal pour chaque essai réalisé

2 - DELAIS

Les essais seront réalisés dans le délai maximum de trois semaines a compter de la réception de la lettre
de commande.

Le prestataire informe le Maitre d’Ouvrage, le Maitre d'ceuvre et I'entreprise au moins 8 jours avant la
réalisation des essais de leur date effective d’engagement.

Les Procés-verbaux d’essais seront remis aux Maitre d’ceuvre dans un délai maximum de 8 jours

3 - ESSAIS A L'AIR

L'essai a I'air sera réalisé conformément a la norme NF 1610 de décembre 1997 en adoptant les conditions
LB (pression d'essai 50 mb).

L'essai est réalisé par trongon. Un trongon est ici compris comme une portion de canalisation incluse entre
deux regards de visite successifs. Ce troncon de canalisation peut comprendre des branchements raccordés hors
regard de visite. Dans ce cas, les longueurs de branchements depuis la canalisation publique jusqu'a la boite de
branchement seront intégrées a l'essai. Les regards de visite seront testés indépendamment des canalisations.

3.1 Mode opératoire

Le troncon ou le regard soumis a l'essai est nettoyé spécialement aux endroits ou les obturateurs
pneumatiques seront .positionnés. Toutefois, aucun produit ne devra avoir été appliqué sur la conduite , le regard
ou les joints préalablement a I'essai.

La section essayée est isolée par des obturateurs pneumatiques.

Pour les regards, les obturateurs sont placés sur chaque arrivée ou départ de canalisation ainsi qu'au
sommet de I'élément droit immédiatement en dessous de la dalle ou au sommet de la téte réductrice. Dans une
nappe, la totalité du regard doit impérativement étre testée.

Les temps d'essai pour les canalisations, a I'exclusion des regards et boites de branchements, sont donnés
dans le tableau ci-dessous, en fonction du diamétre du tuyau.

Pour les regards et les boites de branchement, les temps d'essai seront divisés par deux par rapport a ceux
de canalisations équivalentes.

L'équipement utilisé pour mesure la chute de pression doit permettre la mesure avec une précision de 10 %
de p . La précision de mesure du temps doit étre 5s.



Pression d'essai, chute de pression et temps d'essai pour les essais a l'air

Matériau | Conditio Po Ap 1) TEMPS D'ESSAI (minutes)
n
d'essai mbar (kPa) DN 100 DN 200 DN 300 DN 400 DN 600 DN 800 DN 1000
Tuyau LB 50 10 4 4 4 6 8 11 14
béton (5) Q)
non K?) 0,058 0,058 0,053 | 0,040 | 0,0267 | 0,020 0,016
mouillés
Tuyau
béton
mouillés LB 50 10 4 4 6 7 11 15 19
& tous (5) Q)
les
autres
matériau
X
K?) 0,058 0,058 0,040 | 0,030 | 0,020 | 0,015 0,012

1) Pression au-dessus de la pression atmosphérique

2)t=1 In Po ou t et le temps d'essai en minutes, arrondi a la demi minute la plus proche lorsque t <
5 min et
Kp Po - Ap

a la minute la plus proche lorsque t > 5 min. Pour les tuyaux en béton non mouillés, K = 16/DN avec un
maximum de 0,058. Pour les tuyaux en béton mouillés et tous les autres matériaux, K = 12/DN avec un
maximum de 0,058.

In=log .

3.2 Procés-verbal d'essai

Un proceés-verbal d'essai est établi pour chaque trongon controlé; Il comporte les éléments suivants :

O la référence et les caractéristiques du chantier
O la date d'intervention et les références de I'équipe de contréle
O le protocole appliqué

O les caractéristiques du troncon, ou de I'élément essayé (matériaux, diametre, longueur...) et son repérage
schématique ou cartographié par rapport au linéaire global concerné.

O un croquis de chaque regard avec le positionnement des obturateurs et la localisation des défauts constatés

O le temps d'essai et la chute de pression constatée a la fin du temps d'essai
O la mention « trongon ou regard étanche » ou « troncon ou regard non étanche »

O en cas de non étanchéité, I'interprétation possible du résultat a partir de la corrélation acoustique et/ou de
I'inspection vidéo, et donc I'implantation et la nature du défaut constaté.

O la justification et le croquis des regards non testés.



4 - ESSAIS A L'EAU

L'essai a I'eau sera réalisé conformément a la norme NF 1610 de décembre 1997. Son utilisation sera
limitée aux essais sur les regards et les boites de branchement.

Les regards de visite et les boites de branchements seront testés indépendamment des canalisations.

4.1 Mode opératoire

- Obturation et imprégnation
Chaque trongon ou élément est obturé a ses extrémités aval et amont.

Ces ouvrages sont remplis d'eau a hauteur du dessus du tampon du regard amont ou a une hauteur
inférieure si ce remplissage entraine une mise en charge des ouvrages supérieure a 50 Kpa (mesurée a la
génératrice supérieure du tuyau).

Aprés mise en eau, un temps d'imprégnation d'une heure est respecté avant I'essai proprement dit. Le
niveau initial de I'eau est rétabli a la fin du temps d'imprégnation.

- Durée de I'essai
La durée de I'essai doit étre de (30 = 1) min.
- Prescriptions pour I'essai

La quantité totale d'eau ajoutée pendant I'essai pour maintenir le niveau initial (& 1 cm prés), doit étre
mesurée et relevée, le niveau de I'eau étant celui correspondant a la pression prescrite.

La spécification de I'essai est remplie si la quantité d'eau ajoutée n'est pas supérieure a :
* 0,15 I/m2 pendant 30 mn pour les canalisations
* 0,20 I/m2 pendant 30 mn pour les canalisations et les regards

* 0,40 I/m2 pendant 30 mn pour les regards de visite et boites de branchement



NOTE : les metres carrés se réferent a la surface intérieure mouillée. Le tableau ci-dessous donne les quantités
d'eau correspondant pour les diamétres usuels.

CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES EAU D'APPOINT
pour 1 métre de tuyau pour 1 métre de tuyau (en litres)
Diamétre Surface Volume de la
nominal (mm) mouillée (m2) conduite (m3) Béton Grés PVC ou fonte
100 0.3141 0.125 0.063 0.013
125 0.3927 0.157 0.079 0.016
150 0.4712 0.188 0.094 0.019
200 0.6283 0.251 0.126 0.025
250 0.7854 0.314 0.157 0.031
300 0.9425 0.377 0.189 0.038
400 1.2556 0.503 0.252 0.050
500 1.5708 0.196 0.790 0.314 0.063
600 1.8850 0.283 1.130 0.377 0.075
700 2.1991 0.385 1.540 0.440 0.088
800 2.5133 0.503 2.01 0.503 0.100
900 2.8270 0.636 2.540 0.566
1000 3.1416 0.785 3.140 0.629
1100 3.4558 0.950 3.800 0.692
1200 3.7699 1.131 4.520 0.754

4.2 Procés-verbal d'essai

Un proces-verbal d'essai est établi pour chaque troncon contrdle; Il comporte les éléments suivants

O la référence et les caractéristiques du chantier
O la date d'intervention et les références de I'équipe de contrble
O le protocole appliqué

O les caractéristiques du trongon ou de I'élément, (matériaux, diametre, longueur...) et son repérage schématique
ou cartographié par rapport au linéaire global concerné.

O un croquis de chaque regard avec la localisation des défauts constatés
O les résultats de I'essai
O la mention « trongon ou regard étanche » ou « trongon ou regard non étanche »

O la justification et le croquis des regards non testés.



| - CONSISTANCE DES OPERATIONS

La Société retenue par le Maitre de I'Ouvrage a en charge :

U
O

Il - DELAIS

la reconnaissance générale du site et des ouvrages a controler

I'obtention, auprés du Maitre d'ceuvre, de la nature des matériaux employés en remblayage de
tranchée déterminée par une analyse granulométrique, une classification selon le guide des
terrassements routiers (GTR), une valeur au bleu du sol (VBS) et la teneur en eau. Ces
éléments seront remis par le Maitre d’ceuvre.

I'obtention des autorisations et la formulation des demandes nécessaires en cas d’intervention
sur le domaine public : arrétés de circulation, déclaration d'intention de commencement de
travaux

le plan de repérage des contrbles sur le fond de plan remis par le Maitre d'ceuvre qui fixera leur
positionnement

'amenée, l'installation et le repli du matériel nécessaire

la mise en place de la protection et de la signalisation du chantier, conformément au guide de la
signalisation temporaire

la réalisation des contréles de compactage au pénétrodensitographe a énergie constate, type
PDG 1000

la rédaction du procés-verbal avec production d'un pénétrogramme propre a chaque contréle.

Les controles seront réalisés dans le délai maximum de trois semaines a compter de la réception de la
lettre de commande.

Le prestataire informe le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d’ceuvre et I'entrepreneur au moins 8 jours avant la
réalisation des contréles et leur indique la date effective de l'intervention.

Les Procés-verbaux de contréle seront remis aux Maitre d’ceuvre dans un délai maximum de 8 jours

Il — CONTROLE

Le contréle de compactage sera réalisé aux stipulations du guide techniqgue SETRA-LCPC de mai 1994 et
de la fiche jointe au présent CCTP. L'appareil utilisé sera un pénétrodensitrographe a énergie constante, type PDG

1000..

3.1 Mode opératoire

Le nombre minimal de points de mesure es fixé comme suit :

* trongon inférieur a 50 m : 1 point de mesure

* trongon supérieur a 50 m : 2 points de mesure

Un troncon est une section de tranchée située entre deux regards visitables. Le Maitre d’'ceuvre
fixera le ou les trongons (s) a contrdler.

Le Maitre d'ceuvre pourra modifier la fréquence des contrbles.



3.2 Procés-verbal du contrble

Un proceés-verbal du contr6le est établi pour chaque point de mesure.

Il comporte les éléments suivants :
* |la référence et les caractéristiques du chantier
* |la date d'intervention et les références de I'équipe de contrble
* |les caractéristiques du matériau mis en ceuvre : classification GTR, ou classification selon
la difficulté de compactage retenue, état hydrique
* |le repérage schématique ou cartographié des points de mesure, avec indication de (s)
I'objectif (s) de densification recherché (s)
* la remise d’'un pénétrogramme pour chaque point de mesure indiquant :
. la conformité du compactage par rapport aux objectifs de densification.
. la gravité du défaut et le risque d’évolution en cas de non conformité selon les
modalités du guide SETRA-LCPC de mai 1994 ainsi que les remédes a apporter

. le respect des épaisseurs de couche par rapport au tableau de compactage.



