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1 CLAUSES COMMUNES

La présente consultation concerne les travaux d’assainissement et de renouvellement AEP 2020 en centre-bourg,
sur la commune de Saint Genest Malifaux.

Les travaux sont répartis selon I'allotissement suivant :

Lot unique « Réseaux humides »

L’opération comprend la réalisation des travaux suivants :

- Le renouvellement des réseaux EP et EU rues du Bois Ternay et du Forez, et la reprise de tous branchements
existants sur 'emprise des travaux concernés,

- La créartion d’'un réseau EP rue St Rambert,
- La réalisation de réparations ponctuelles sur le réseau EU rue de la Seméne,
- la reprise des branchements AEP rue du Forez, y compris traversées de murs,

- Le renouvellement du réseau AEP existant par un réseau PEHD 48.8/63 sur la rue du Bois Ternay, y compris
ouvrages de fontainerie associés,

Les travaux se dérouleront toujours sur deux secteurs en simultané, la coordination des taches est donnée sur le
planning prévisionnel de I'opération joint au DCE.

Maitres d’ouvrage : Mairie de ST GENEST MALIFAUX
Maitre d’CEuvre : SICC VRD

Coordonnateur SPS : en cours de consultation

1.3.1 DOCUMENTS GRAPHIQUES ET AUTRES CONCERNANT LE SITE

Le contenu des piéces du présent DCE est donné au bordereau des pieces.

1.3.2 ETAT ACTUEL DU TERRAIN

L’emprise du terrain concerné est les rues st rambert, du Bois Ternay et du Forez, en centre de bourg de Saint
Genest Malifaux.

Les contraintes liées a ce point précis doivent étre anticipées et prise en compte dans la réponse de I'entreprise a
I'appel d’offre.

1.3 CCTP 6/54



MAIRIE DE ST GENEST MALIFAUX SICC VRD
Travaux assainissement et AEP 2020 en centre-bourg

BUREAU DUETLOES

Les entrepreneurs sont réputés, par le fait d'avoir remis leur offre :

- S’étre rendus sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux (photos demandés dans le mémoire)
Avoir pris parfaite connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions générales
et particulieres qui y sont attachées ;

Avoir pris parfaite connaissance de I'état du terrain qui leur sera livré ;

- Avoir pris parfaite connaissance des réseaux existants dans I'emprise des travaux ;

Avoir pris connaissance des possibilités d'acces, d'installations de chantier, de stockage, de matériaux,
etc., des disponibilités en eau, en énergie électrique, etc.

Avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations.

En résumé, les entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions
pouvant en quelque maniére que ce soit avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et
les prix des ouvrages a réaliser. Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorances quelconques a ce sujet
pour prétendre a des suppléments de prix, ou a des prolongations de délais.

Le levé topographique précis de la zone a été effectué. Une fois I'entreprise retenue, le levé sera fourni au format
DWG en méme temps que les plans PRO.

Aucune étude géotechnique précise n’a été entreprise, seulement quelques sondages pour identification de la
profondeur du rocher et de la qualité des matériaux.

Les compléments de levés topographiques et / ou d’études géotechniques demandés par I'entrepreneur sont a sa
charge et ne feront pas I'objet de prestations complémentaires au marché.

Il est ici rappelé la réglementation essentielle applicable dans le domaine du BTP, a laquelle les entrepreneurs
seront soumis. Le présent marché se réfere a la réglementation des marchés publics pour son exécution.

Le marché « a prix unitaires » est celui ou les prestations demandées a I'entrepreneur sont rémunérées multipliant
le prix unitaire par la quantité réellement exécutée.

Les prix unitaires du marché sont réputés comprendre toutes les prestations définies dans le bordereau ou devis
des prix unitaires du marché, et tous compléments nécessaires pour une exécution dans les régles de I'art.

CCAG - Marchés publics - articles 10.2 et 11.23 : est prix unitaire tout prix qui n'est pas forfaitaire au sens défini ci-
dessus, notamment, tout prix qui s'applique a une nature d'ouvrage ou a un élément d'ouvrage dont les quantités
ne sont indiquées dans le marché qu'a titre prévisionnel.

Dans le cas d'application d'un prix unitaire, la détermination de la somme due s'obtient en multipliant ce prix par la
quantité de natures d'ouvrages exécutée ou par le nombre d'éléments d'ouvrage mis en ceuvre.
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1.7.1 OBLIGATION DE RESPECT DE LA REGLEMENTATION

La réalisation des travaux des présents marchés devra impérativement respecter tous les textes, dispositions,
spécifications, prescriptions et autres, régissant les travaux objet des marchés.

Sont rappelés ci-aprés les différents textes, documents et autres constituant cette réglementation. Tous ces textes,
documents et autres constituant cette réglementation sont « piéces contractuelles » des présents marchés (sauf
précisions contraires ci-apres).

Les textes, documents et autres constituant la réglementation a respecter ne sont pas joints matériellement aux
marchés, mais chaque entrepreneur est contractuellement réputé parfaitement les connaitre.

Par la signature de son marché, chaque entrepreneur s'engage a respecter cette réglementation. Cette
réglementation est constituée par :

- les textes |égislatifs (lois) et les textes réglementaires (décrets, arrétés, etc.) ;
- les textes et réglements généraux ;
- les textes et documents techniques.

1.7.2 OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

Seront documents contractuels pour I'exécution du ou des présents marchés, tous les documents énumérés ci-
apres.

1.7.3 TEXTES LEGISLATIFS ET TEXTES REGLEMENTAIRES

Toutes les lois, décrets, arrétés, circulaires et autres concernant tout ou parties des travaux des présents marchés.

Les réponses ministérielles apportent un éclairage a un moment donné sur un sujet qui peut intéresser les acteurs
de l'acte de construire.

La réponse a une question écrite n'a pas de valeur normative.

1.7.4 TEXTES ET REGLEMENTS GENERAUX

Devront étre respectés ces textes et reglements dans la mesure ou I'exécution des travaux des présents marchés
entre dans leur domaine d'application :

- Code civil.

- Code de la construction et de I'habitation.

- Code de la santé publique.

- Code du travail.

- Code général des collectivités territoriales.

- Code de I'environnement.

- Code des marchés publics.

- Code de l'urbanisme.

- Code de la consommation.

- Reéglement sanitaire national et/ou départemental.

- Réglementation sécurité incendie.

- Réglementation AIPR

- Textes relatifs a la sécurité et a la protection de la santé sur les chantiers.
- Réglementations acoustiques.

- Réglementations thermiques.

- Législation concernant les conditions de travail et I'emploi de la main-d’ceuvre.
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- Textes relatifs a la protection et a la sauvegarde de I'environnement.

- Textes concernant la limitation des bruits de chantier.

- Textes concernant les déchets de chantier.

- Reéglements municipaux et/ou de polices relatives a la signalisation et a la sécurité de la circulation aux
abords du chantier.

- Et tous autres textes réglementaires et législatifs ayant trait a la construction, a I'urbanisme, a la sécurité,
etc.

1.7.5 TEXTES ET DOCUMENTS TECHNIQUES

Le cahier des clauses techniques générales s’applique au présent marché.

Il est rappelé que, en dehors des cas cités ci-dessus, tout autre texte (norme expérimentale, DTU, mémento) peut
étre rendu applicable par la voie contractuelle.

Obligations par les assureurs du respect des DTU.

L'association frangaise des assureurs construction (AFAC), intégrée depuis le 22 mai 1996 dans I'APSAD
(Assemblée pléniére des sociétés d'assurances dommage), a défini qu'était couvert dans le cadre du contrat de
responsabilité décennale en risque normal, un ouvrage traditionnel réalisé par une entreprise qualifiée dans le
cadre des spécifications des DTU, ou autres documents reconnus par I'AFAC et maintenant I'APSAD.

Il est rappelé qu'en dehors de toute obligation contractuelle ou réglementaire, le Code des assurances prévoit que
« I'assuré est déchu de tout droit a garantie en cas d'observation inexcusable des regles de I'Art, telles qu'elles sont
définies par les réglementations en vigueur, les documents techniques unifiés ou les normes... » (Article A.243.1).

1.7.6  NORMES

Les différents types de normes a respecter sont les suivants :

- NF : norme francaise homologuée.

- NF EN : norme frangaise homologuée provenant d'une norme européenne.

- NF EN ISO : norme frangaise homologuée provenant d'une norme européenne qui a une origine
internationale.

- NF ISO : norme frangaise homologuée d'origine internationale.

- FD ISO : fascicule de documentation d'origine internationale.

Remarques :

- Le préfixe NF signifie norme homologuée.

- Le préfixe XP ou l'absence de préfixe signifie norme expérimentale.

- Le préfixe FD ou I'absence de préfixe signifie Fascicule de documentation.
- L'indice DTU P signifie Statut originel de DTU.

1.7.7 REGLES DE CALCUL NON DTU

Ces régles sont a respecter :

- Documents du CSTB

- Les Cahiers des prescriptions communes (CPT) ainsi que les autres documents du CSTB sont a respecter.

- Avis techniques

- Les matériaux, équipements ou procédés de construction nouveaux, non couverts par les DTU et normes,
peuvent faire I'objet de procédure d'Avis technique, avec certificat de suivi et de marquage.

- Pour tous les matériaux, équipements ou procédés de construction faisant I'objet d'une procédure d'Avis
technique, les assureurs ne prennent en garantie que ceux titulaires de cet Avis technique.

- Dans certains cas, les assureurs peuvent, en plus de I|'Avis technique, imposer des conditions
particulieres.
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- Dans le cas de mise en ceuvre de matériaux, équipements ou procédés de construction soumis a Avis
technique, I'entrepreneur aura intérét a prendre contact avec son assureur a ce sujet.

- Au sujet des Avis techniques, le CCAG norme NF P 03-001 susmentionnée stipule : « L'emploi de
matériaux, procédés, éléments ou équipements non traditionnels est subordonné a I'existence d'un Avis
technique favorable en vigueur délivré en application de l'arrété du 2 décembre 1969 ou, a défaut, a un
accord expressément constaté des parties. ».

1.7.8 PROCEDURE ATEX

Dans le cas d'un matériau, équipement ou procédé de construction nouveau ne faisant pas I'objet d'une procédure
d'Avis technique, I'obtention d'un Avis technique exigé par les assureurs doit étre demandé par I'entrepreneur.

Le délai d'obtention de cet Avis technique étant tres long, I'entrepreneur pourra faire appel a une autre procédure
dite procédure ATEx - Appréciation technique d'expérimentation.

Cette procédure ATEx aboutit dans un délai de I'ordre de deux mois a compter de la présentation du dossier auprés
du CSTB.

1.7.9 REGLES OU RECOMMANDATIONS PROFESSIONNELLES

Certains organismes professionnels ont édicté des Reégles professionnelles ou des recommandations
professionnelles, qui définissent et précisent, en I'absence de DTU spécifique, les régles de I'Art et les modalités
d'exécution de leur domaine.

Le respect de ces Régles ou recommandations, sauf pour celles figurant sur la liste de 'APSAD, n'a pas de
caractere obligatoire, sauf mention expresse dans les documents particuliers du marché.

1.7.10 AVIS DE CHANTIER

Procédure d'urgence d'agrément d'un matériau ou procédé de construction nouveau, dite « Avis de chantier ».

Non accepté dans le cadre du présent marché.

1.7.11 REGLES OU PRESCRIPTIONS DE MISE EN CEUVRE DU FABRICANT

Les regles ou prescriptions de mise en ceuvre ou le Cahier des charges de mise en ceuvre établi par le fabricant
devra toujours étre respecté par I'entrepreneur.

1.7.12 AGREMENTS OU PROCES-VERBAUX D’ESSAIS

Les agréments ou proces-verbaux d'essais peuvent étre exigés de I'entrepreneur pour des produits ou procédés
dits « techniques non courants » ne faisant pas I'objet d'un Avis technique ni de procédure ATEx, ni d'autre
agrément.

Ces agréments ou proces-verbaux d'essais peuvent étre établis par des organismes agréés tels que le CEBTP, le
LNE, le Bureau Véritas, etc. Les colts de réalisation d’essais et/ou d’agréments sont réputés intégrés dans les prix
unitaires du marché de I'entreprise.

1.7.13 MESURES PARTICULIERES LIEES AU COVID-19

L’entreprise retenue devra respecter, et faire respecter a ses salariés les régles d’hygiene et de sécurité édictées
au « GUIDE DE PRECONISATIONS DE SECURITE SANITAIRE POUR LA CONTINUITE DES ACTIVITES DE LA
CONSTRUCTION EN PERIODE D’EPIDEMIE DE CORONAVIRUS COVID-19 » suivant version en vigueur au
moment des travaux.

Les entreprises doivent respecter strictement les préconisations de ce guide pendant toute la période de
confinement décidée par les autorités, et a défaut de pouvoir le faire, stopper leur activité sur les travaux concernés.
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Ce guide a regu I'agrément des ministéres de la Transition écologique et solidaire, de la Ville et du Logement, des
Solidarités et de la Santé, et du Travail.

Toutes les sujétions liées au respect de ces regles sont prévues dans I'offre de I'entreprise. En cas de non-respect
de toute ou partie de ces régles, le maitre d’ceuvre et/ou le coordonnateur SPS et/ou le maitre d’ouvrage peut
décider de faire arréter le chantier sur ordre de service, sans appel et sans qu’aucune rémunération complémentaire
ne puisse étre réclamée par I'entreprise.

Le guide OPPBTP en annexe sera disponible a la base vie du chantier, et les affiches jointes en annexe seront
obligatoirement en place sur chantier.

Les directives européennes s'imposent aux états membres quant a leurs objectifs. Elles sont applicables aux
travaux des présents marchés pour toutes celles qui ont été transposées pour qu'elles deviennent applicables dans
I'ordre juridique frangais.

L'entrepreneur proposera a l'agrément du maitre d'ceuvre les produits en fonction du résultat souhaité, des
contraintes techniques, permettant d'atteindre les performances, tenue dans le temps, aspect du fini, etc., voulus.

L'entrepreneur restera toujours responsable des matériaux qu'il met en ceuvre. Il lui incombera de choisir les
matériaux et produits les mieux adaptés aux différents criteres imposés par les impératifs de chantier, dont
notamment :

- nature et type de matériaux répondant aux impératifs de I'utilisation ;
- conditions particulieres rencontrées pour le chantier ;
- compatibilité des matériaux entre eux.

Pour les matériaux et produits proposés par le maitre d'ceuvre, I'entrepreneur sera contractuellement tenu de
s'assurer gqu'ils répondent aux différents critéres ci-dessus. Dans le cas contraire, il fera par écrit au maitre d'ceuvre
les observations qu'il jugera utiles. Le maitre d'ceuvre prendra alors les décisions a ce sujet.

Les rejets de produits polluants sont interdits aussi bien dans le sol que dans les réseaux d'assainissement.

L’Entrepreneur doit, sous sa responsabilité, assurer la protection de son chantier contre les eaux de toute nature
et de toute origine. Il est responsable des conséquences des perturbations qu'il apporterait dans le régime des
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eaux de surface ou des eaux profondes. Il assure également sous sa responsabilité I'évacuation des eaux de toute
origine, depuis le chantier jusqu'aux exutoires ou elles pourront étre regues. Ces obligations comprennent la
construction et I'entretien des ouvrages d'évacuation des eaux, la surveillance et la remise en état des lieux.

I doit plus particulierement :

[ maintenir en cours de travaux, a la surface des parties terrassées, une pente transversale égale a cing pour cent
(5%) et exécuter en temps utile les différents dispositifs, provisoires ou définitifs, de collecte et d'évacuation des
eaux superficielles (bourrelets, saignées, descentes d'eau, etc...),

U1 niveler et fermer la plate-forme des terrassements en cas d'arrét de chantier de courte durée et au minimum a la
fin de chaque journée,

1 soumettre au visa du Maitre d’ceuvre les dispositions qu'il compte prendre en cas d'arrét de chantier de plus
longue durée (congés - intempéries — pannes).

L'assainissement des voiries provisoires et des voiries définitives en phase provisoire doit étre prévu en méme
temps que leur construction et raccordé sur les exutoires de l'assainissement de chantier.

Tous les frais engagés par I'Entrepreneur pour assurer I'épuisement (y compris par pompage ou rabattement) et
I'écoulement des eaux sont réputés compris dans le prix unitaire de réeglement des travaux.

Chaque entrepreneur est contractuellement réputé parfaitement connaitre les réglementations et les documents
contractuels applicables aux travaux de son marché.

En ce qui concerne les DTU et CCTG, il faut entendre tous les fascicules, additifs, amendements, errata,
modificatifs, etc., connus a la date de signature du marché, sauf spécifications expresses différentes dans le CCAP.

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés, avant la remise de leur offre :

Avoir pris pleine connaissance de tous les documents utiles a la réalisation des travaux, ainsi que des
sites et lieux et des terrains d'implantation, des ouvrages et de tous les éléments généraux et locaux en
relation avec I'exécution des travaux.

- Avoir apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'étre parfaitement et
totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leurs particularités.

- Avoir procédé a une visite détaillée des lieux et avoir pris parfaitement connaissance de toutes les
conditions physiques et de toutes sujétions relatives aux lieux des travaux, en acces et aux abords, a la
topographie et a la nature des terrains (couche superficielle, venues d'eau, etc.), a I'exécution des travaux
a pied d'ceuvre ainsi qu'a l'organisation et au fonctionnement du chantier (moyen de communication, de
transport, lieux d'extraction des matériaux, stockage des matériaux, ressources en main d'ceuvre, énergie
électrique, eaux, installations de chantiers, éloignement des décharges publiques ou privées, accés et
pistes de chantiers, etc.).

- Avoir pris connaissance :

- de I'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;
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- de la présence de canalisations, conduites ou cables de toute nature, ainsi que des travaux nécessaires
au déplacement ou a la transformation de ces installations ;

- de la réalisation simultanée d'autres ouvrages, ou de toute autre cause.

- - Avoir contrdlé toutes les indications des documents du dossier d'appel a la concurrence, s'étre assuré
qu'elles sont exactes, suffisantes, et concordantes, s'étre entouré de tous les renseignements
complémentaires éventuels prés du maitre d'ceuvre et le cas échéant du bureau de contr6le, et du bureau
d'études techniques, et avoir pris tous renseignements utiles auprés des services publics ou de caractere
public (services de I'Equipement, services municipaux, service des Eaux, Electricité de France, Gaz de
France, services de sécurité, de télécommunication, cable télédistribution, etc.).

Les réparations des dégradations éventuelles causées aux voies de desserte du chantier et le nettoyage de ces
voies en cours et en fin de chantier sont a la charge de I'entrepreneur.

Les chantiers sont soumis en matiére de sécurité et de protection de la santé, aux dispositions Iégislatives en
vigueur a ce sujet.

Sauf dans le cas d'intervention d'un seul entrepreneur sur toute la durée du chantier, un coordinateur interviendra.

Les entrepreneurs seront contractuellement tenus de prendre toutes dispositions qui s'imposent et de répondre a
toutes les demandes du coordinateur concernant l'intégration de la sécurité et I'organisation de la coordination en
matiere de sécurité et de protection de la santé sur les chantiers.

Tous les frais en découlant pour les entrepreneurs sont contractuellement réputés compris dans le montant de leurs
marchés.

L'entrepreneur doit prendre toutes dispositions pour respecter la réglementation a ce sujet selon la norme NF S70-
003, et plus particulierement les points suivants :

- La réalisation des DICT auprés du guichet unique

- La définition de techniques de travaux adaptées aux réseaux existants

- Le marquage piquetage des réseaux existants et son maintien

- La réalisation de plan de récolement géoréférencé avec une précision de classe A pour les réseaux
- Etc.

Néant
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1.17.1 PROJET DES INSTALLATIONS DE CHANTIER

Le projet des installations de chantier sera établi par I'entreprise conformément aux prescriptions spéciales du Plan
Général de Coordination pour la Sécurité et la Protection a la Santé et sera soumis a I'agrément du Maitre d’ceuvre
et du coordonnateur Santé-Sécurité, dans un délai de 15 jours a compter de I'Ordre de Service notifiant le marché.

Les terrains destinés aux installations seront proposés par I'entreprise lors de la phase de préparation du chantier.
A noter toutefois qu’une étude est en cours par la Maitrise d’'Ouvrage afin de mettre a disposition un terrain pour
celles-ci (non acté a ce jour).

L’entreprise fera son affaire des emplacements supplémentaires pour implanter ses installations générales de
chantier, stationner son matériel et entreposer ses matériaux. Elle aura a sa charge la recherche des emplacements
susceptibles de convenir, les frais de location ou d'indemnités éventuelles demandées par les loueurs, pour la
durée du chantier.

Le plan de projet au 1/200e fera figurer les divers batiments constituant I'installation, les pistes de chantier et
emplacements de stockage des matériaux.

1.17.2 INSTALLATIONS GENERALES

Linstallation générale de chantier est & charge de I'entreprise du présent lot

Les installations générales de chantier sont mises a disposition aux entreprises présentes lors de cette opération.
Le nombre de personnes présentes sur le chantier est variable suivant le phasage des travaux, le dimensionnement
des installations doit en tenir compte.

La prise en charge est assurée par le titulaire du présent lot conformément aux dispositions prévues par I'article 31
du CCAG Travaux.

Il devra notamment comporter :

- les divers batiments nécessaires au personnel et au matériel (bureau, salle de réunion, ateliers),

- les dispositifs de sécurité et installations d’hygiéne communes ainsi que les protections collectives,
- les réseaux d'alimentation en eau, électricité, assainissement, téléphone,

- la signalisation de police fixe pendant la durée du chantier,

- les cheminements mis en place pour les riverains (fléchage et barriérage)

- les installations ou dispositions prévues pour I'approvisionnement et la manutention des différents matériaux
(matériaux, granulats, tuyaux, etc.) ;

- les portails d’accés au chantier en limite du domaine public et leur gestion quotidienne,
- les clotures et barriére de chantier et leur entretien,
- la mise en place éventuelle d'une zone de débourbage

- a la demande du maitre d’'ouvrage un ou plusieurs panneaux de chantier indiquant la nature des travaux exécutés,
les noms des Maitre d'ouvrage, Maitre d’ceuvre et Entrepreneur. Le modéle et I'implantation de ces panneaux sont
soumis a I'agrément du Maitre d’ceuvre et conforme a la demande du maitre d’ouvrage.

L’entreprise devra laisser les voies (piétonnes et routiéres) dans un état de propreté absolu durant la totalité du
chantier, notamment pendant les phases d'évacuation des déblais a la décharge ou en centre agréé.

Toutes les contraintes de nettoyage imposées pour le stockage et I'évacuation des déblais seront entierement a la
charge de L’entreprise et réputées incluses dans les prix.
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1.17.3 INSTALLATIONS DU MAITRE D'CEUVRE

L'Entrepreneur doit pouvoir mettre a la disposition du Maitre d’ceuvre, a sa demande, une salle de réunion de 15
m?2, y compris toutes sujétions d’éclairage, climatisation/chauffage, réfrigérateur et équipements en mobilier.

Tous les branchements particuliers (EDF, PTT, eau potable, rejet E.U et E.P) seront totalement a la charge de
I'entreprise, y compris pose de compteur, avance sur consommation, consommation, redevance...

1.17.4 REPLIEMENT

En fin de travaux, dans un délai maximum de deux mois apres la réception des ouvrages, les terrains ayant servi
aux installations de chantier doivent étre remis en état. En particulier, tous les matériaux de construction de la plate-
forme, les massifs de fondation, les déchets, etc., sont évacués aux centres habilités de recyclage des déchets.

La remise en état doit étre conforme aux engagements pris avec les propriétaires concernés.

1.17.5 REMUNERATIONS

Les frais engagés par I'Entrepreneur pour la mise en place d'une installation conforme a la réglementation en
vigueur sont rémunérés par un prix intégré au BPU.

1.17.6 CLOTURES DE CHANTIER

1) Gestion globale du site (Héras)

Chaque entreprise doit la fourniture et la pose de sa cléture de chantier Héras, et I'entretien de celle-ci, nécessaire
a la gestion du chantier.

La responsabilité de la gestion des portails (ouverture-fermeture) sera partagée par toutes les entreprises
intervenantes dans le site, chacune d’elle demeurera responsable, vis a vis des autres intervenants ou des tiers.

L’emprise du chantier englobe les installations et est cloturée ; le gardiennage de ces installations est a la charge
de chaque Entrepreneur jusqu’a la réception de I'ouvrage.

L’entreprise étant seule responsable de la conservation en quantité et qualité des divers matériaux et appareils
qu'elle utilisera, elle lui appartiendra, a cet égard, de prendre toutes mesures appropriées en vue d'assurer la
surveillance de son chantier et de contracter toutes assurances nécessaires contre les dégats susceptibles de
résulter de I'action de la pluie, du gel, de la chaleur, des chocs, de l'incendie et d'une fagon générale, contre les
accidents de toute nature.

Elle est tenue également d'assurer la signalisation et le gardiennage de son chantier. Elle demeurera responsable
vis a vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de mesures de sécurité insuffisantes.

2) Qualité des clbtures de chantier
Les clétures de chantiers devront étre :
- des barrieres Héras tres résistantes, Iégéres et maniables pour une installation rapide
- munies d’un systéme d’accrochage universel permettant une liaison par emboitement simple
- munie d’'une plaque d’identification au nom de I'entreprise
- étre d'une couleur homogene.

Toutes les barrieres installées sur le chantier devront étre de la méme couleur et du méme modéle.
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Pour les chantiers qui le justifient, par leur importance ou leur complexité, I'Entrepreneur est tenu de mettre en
place une direction des travaux.

Cette direction a autorité sur :
- I'ensemble des études,

- 'ensemble des Entreprises du groupement.

Cette direction est chargée de :
- la mise au point du planning général,

- la réalisation des plans généraux d’exécution et de détail a partir des plans du projet et des levés complémentaires
conformément a I'article 3.1 du présent fascicule,

-la rédaction du programme d'exécution des travaux,

- 'établissement du schéma de phasage,

- 'organisation des réunions de chantier,

- la tenue du journal de chantier,

- la coordination des travaux entre les différentes Entreprises constituant le groupement titulaire du marché,

- I'établissement du dossier de récolement pour I'ensemble des travaux.

1.18.1 REUNIONS DE CHANTIER

Une réunion de chantier hebdomadaire doit étre organisée par le Maitre d’ceuvre. La présence de I'Entrepreneur
mandataire et du Maitre d’ceuvre est requise ainsi que celle des Entrepreneurs co-traitants et/ou sous-traitants sur
demande expresse de |'une des parties contractantes.

Les objectifs principaux des réunions de chantier sont :

- 'examen de I'avancement du chantier par rapport au programme d'exécution prévisionnel,
- 'examen détaillé du journal de chantier sur la semaine écoulée,

- 'examen de la qualité d'exécution des travaux,

- 'examen des programmes d'exécution détaillés pour les deux semaines a venir avec mise en évidence des dates
limites d'intervention des intervenants extérieurs au chantier.

Le compte-rendu de réunion de chantier est rédigé par le Maitre d’ceuvre.

A noter que I'entreprise pourra étre invitée a participer a la réunion OPC générale de coordination.

1.18.2 JOURNAL DE CHANTIER

L'Entrepreneur ouvre, dés l'ordre de service, un journal de chantier sur lequel sont consignés chaque jour tous les
renseignements sur la marche du chantier et en particulier :

- les informations météorologiques du jour,
- les quantités approximatives réalisées et/ou mises en ceuvre,

- la nature et le nombre des engins en activité,
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- la composition des équipes,

- la durée et la cause des arréts de chantier,

- tous détails présentant quelque intérét du point de vue de la qualité des ouvrages,
- les controbles effectués,

- les observations concernant la sécurité du personnel et des tiers, qu'elles émanent du Maitre d’ceuvre ou de toute
personne habilitée (par exemple l'inspection du travail),

- toutes les prescriptions imposées par le Maitre d’ceuvre,
- les dispositions et les mesures prises par I'Entrepreneur pour régler son matériel et contrdler les réglages,

- tous les renseignements communiqués a I'Entrepreneur par le Maitre d'ceuvre ou par des intervenants extérieurs.

Ce document est signé régulierement par I'Entrepreneur et par le Maitre d’ceuvre, leur signature étant, s'il y a lieu,
accompagnée d'observations. Il peut étre établi en plusieurs exemplaires ; I'original est remis diment paraphé au
Maitre d’ceuvre.

1.19.1 FORME ET CONSISTANCE DU PROGRAMME

Le programme d'exécution des travaux comprend :
- un programme général détaillé établi par I'Entrepreneur pendant la période de préparation,

- des programmes détaillés par phase de travaux avec mise a jour a minima toutes les 3 semaines

Il porte sur I'ensemble des prestations et en particulier sur :
- la constitution du dossier de phasage,

- les études d'exécution spécifiques a I'entreprise,

- les travaux de reconnaissances complémentaires,

- les contrbles.

Il doit tenir compte des délais de vérification ou approbation des documents et des délais d'agrément portant sur
les fournitures et les matériaux.

Le programme est présenté sous forme de planning faisant apparaitre :
- les différentes taches et prestations,

- les différentes phases des travaux,

- les tches critiques dans I'enchainement des travaux,

- les contraintes imposées par les travaux extérieurs a ceux objet du présent marché.

Le programme général des travaux est a remettre au Maitre d’ceuvre avant la fin de la période de préparation.

1.19.2 CONTRAINTES DU PROGRAMME

Le programme doit faire apparaitre les dates « au plus t6t et au plus tard » pour les interventions de I'Entrepreneur
titulaire du marché et pour celles des autres Entrepreneurs intervenant sur le site.
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Font partie de ces contraintes :
- les différents délais partiels du marché,

- les points d'arréts a lever par le Maitre d’ceuvre.

1.19.3 AGREMENT ET MISE A JOUR DU PROGRAMME

Le programme est établi par I'Entrepreneur et remis au Maitre d’ceuvre qui le retourne, s'il y a lieu, avec ses
observations. Les rectifications qui seraient demandées doivent étre faites sans préjudice de retard aux travaux.

Le programme général et les programmes détaillés sont remis a jour en fonction de I'avancement réel du chantier
et ce au moins une fois par semaine.

1.20.1 PIQUETAGE GENERAL

Avant I'ouverture du chantier, il sera procédé contradictoirement a une reconnaissance des lieux.

Les cotes de nivellement indiquées sur les plans sont celles du nivellement rattaché au systéeme IGN (altitude
normale).

Le piquetage général est établi par I'Entrepreneur a partir des plans d'exécutions qui sont a sa charge, et sera
effectué par I'entreprise, contradictoirement, avant le commencement des travaux. Il consistera a implanter les
principaux axes (axes du projet et implantation des limites d’emprises) de la zone, en coordonnées X, Y et Z.

1.20.2 PIQUETAGE COMPLEMENTAIRE

L'Entrepreneur est tenu de compléter le piquetage général par un piquetage complémentaire comprenant
I'implantation des chaussées définitives, et I'implantation de I'assainissement, des réseaux divers et des arbres
d'alignement et gros sujets.

L'implantation de tous les profils en travers des plans d'exécution est matérialisée par des piquets.

Des profils intermédiaires sont implantés chaque fois que nécessaire ou a la demande du Maitre d'ceuvre.

1.20.3 PIQUETAGE SPECIAL DES OUVRAGES SOUTERRAINS OU ENTERRES

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés est effectué par I'Entrepreneur en méme temps que le
piquetage général, en présence d'un représentant des Services ou Compagnies concernés.

L’Entrepreneur doit avoir préalablement reconnu les terrains, vérifié I'exactitude (si ceux-ci figurent dans le dossier)
des renseignements relatifs a la nature du sol et sous-sol, ces derniers étant réputés purement indicatifs.

L'Entrepreneur doit, pour toutes ces opérations et pour toutes les opérations de vérification que désirerait exécuter
le Maitre d’ceuvre, tenir a la disposition de celui-ci le matériel topographique et le personnel qualifié nécessaires.

Les frais engagés par I'Entrepreneur a cette occasion sont rémunérés par un prix intégré au BPU.

L’Entrepreneur sera tenu pour responsable des accidents qui, de son fait, par une exécution défectueuse ou bien
par manque de précautions ou de surveillance, pourraient arriver aux personnes et aux choses. Il est expressément
stipulé que la Commune et ses services techniques sont entierement dégagés de toute responsabilité a I'égard des
chefs visés ci-dessus.

L'Entrepreneur doit exercer la plus grande surveillance, se soumettre a tous réglements en vigueur, aux ordres qui
pourraient lui étre donnés par les représentants de la Commune, du point de vue de la sécurité publique ou méme
dans son intérét personnel, le tout sans indemnité supplémentaire, attendu que les prix ont été établis en tenant
compte implicitement de tous faux frais et dépenses occasionnés par les mesures dont il s'agit.
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BUREAU DUETLOES

L’Entrepreneur doit prévenir par imprimé réglementaire de "déclaration d'intention de commencement des travaux”
(DICT), les différents Services et Compagnies concernés du commencement de ces travaux ainsi que de la
rencontre de leurs installations, afin qu'ils puissent prendre les mesures en conséquence.

Il doit les informer immédiatement des dégradations ou accidents survenus a leurs ouvrages. Il doit veiller tout
particulierement a la conservation des étais, supports, suspensions, planchers de protection, etc. que les Services
ou Compagnies concernés feraient placer dans I'intérét de la prévention et de la conservation de leurs conduites
ou autres ouvrages pendant lI'exécution des travaux, ainsi qu'apres l'acheévement de ces derniers.

A la demande, il prend lui-méme toutes les mesures nécessaires pour le maintien de ces canalisations ou
conduites.

La protection, la conservation ou le déplacement des installations d'eau, d'électricité, télécommunications, gaz, etc.
pendant I'exécution des travaux incombent aux Services, Compagnies ou particuliers concernés, sans que la
responsabilité du Maitre de I'ouvrage puisse étre recherchée par I'Entrepreneur qui pourra seulement, s'il le juge a
propos, exercer a ses risques et périls un recours contre les dits Services, Compagnies et autres concernés.

Au cours des travaux, I'Entrepreneur doit veiller strictement a ce que les bouches d'incendie rencontrées dans le
périmétre du chantier soient toujours accessibles.

Dans tous les cas, I'Entrepreneur doit se metire en rapport avec la Direction de I'eau du secteur des travaux, afin
d'arréter d'un commun accord les dispositions a prendre sur le chantier pour rendre possibles toutes les manceuvres
indispensables en cas d'incendie.

1.21.1 SIGNALISATION DE CHANTIER

La signalisation du chantier dans les zones intéressant la circulation sur la voie publique est réalisée par
I'Entrepreneur, conformément aux instructions réglementaires en la matiére.

L'Entrepreneur doit procéder a toutes les mises en place de signalisations (classique et lumineuse) nécessaires
aux gestions et circulation des véhicules et piétons et ceci en coordination avec I'avancement des travaux du
présent marché et les éventuels chantiers voisins.

Pendant la durée des travaux, I'Entrepreneur doit assurer la maintenance des protections et veiller notamment
chaque soir a la fermeture et au balisage des zones concernées.

Il sera tenu pour responsable des dommages causés aux personnes et aux choses du fait de I'inexécution ou de
I'exécution défectueuse du présent article.

Il est expressément stipulé que les Services Techniques de la collectivité du secteur sont entierement dégagés de
toute responsabilité.

Les frais occasionnés par la mise en place et la gestion de cette signalisation sont intégrés dans l'offre de
I'entrepreneur.

1.21.2 CIRCULATION DES ENGINS

L'Entrepreneur doit veiller a ce que nuls manceuvres et/ou travaux du chantier ne comportent de risques pour les
usagers.

Sont visés en particulier :
- les manceuvres des engins de chantier et des camions,

- les entrées et sorties du chantier.

Les consignes a respecter doivent étre clairement définies et portent sur :

- le guidage des manceuvres par personnel compétent,
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- la détermination des points d'entrée et sortie conformément au code de la route ; ceux-ci sont équipés des
panneaux de signalisation appropriés.

Les frais engagés pour ces sujétions sont rémunérés par un prix intégré au BPU.

1.21.3 UTILISATION DES VOIES PUBLIQUES PAR LES VEHICULES DE L'ENTREPRENEUR

L'Entrepreneur doit établir, pour chaque phase de son programme d’exécution, un plan des circulations pour tous
les déplacements des véhicules de transport. Ce plan doit comporter la localisation des entrées et sorties du
chantier et la description des itinéraires empruntés.

La circulation d'engins de chantier ou d'engins exceptionnels n’est autorisée que conformément au code de la route
et aprés accord du Maitre d’ceuvre.

Pour I'établissement des itinéraires, I'Entrepreneur doit s'informer des limitations apportées a la circulation des
véhicules sur certaines voies, et en tenir compte.

Les itinéraires doivent étre soumis a I'approbation du Maitre d’ceuvre et des Autorités compétentes.

Les entrées et sorties doivent étre situées dans une zone de bonne visibilité et de fagon a éviter tout cisaillement
de la circulation.

L'Entrepreneur doit prendre toutes précautions pour éviter les chutes et entrainements de matériaux sur la voie
publique.

Il doit procéder immédiatement a tous les nettoyages et balayages nécessaires pour maintenir la circulation dans
les meilleures conditions.

Les réparations des dégradations causées aux voies publiques par les véhicules de I'Entrepreneur sont a sa charge,
conformément aux termes du CCAG Travaux

1.21.4 CONDITIONS D'ACCESSIBILITE AU CHANTIER

L’entreprise est chargée d'obtenir les autorisations nécessaires devant étre requises avant le commencement des
travaux (autorisation de voirie, arrété de circulation ,...) et selon le cas, de faire procéder a un constat des lieux.

L’accés au chantier se fera par les voiries existantes en fonction du phasage établit par I'entrepreneur, a ses frais,
sous validation du maitre d’oeuvre.

1.22.1 GENERALITES
Avant tout commencement d’exécution des travaux, I'Entrepreneur devra se mettre en rapport avec les Services
Techniques de 'ensemble des gestionnaires et concessionnaires des réseaux présents sur le site.

L’entrepreneur devra se soumettre aux prescriptions des Compagnies, Sociétés ou Services Publics ou privés et
les prévenir chaque fois qu’une canalisation sera rencontrée en cours de travaux.

Il sera responsable de toute dégradation occasionnée aux ouvrages, réseaux et cables de toutes natures existant
ou en cours de construction sur ou sous les voies publiques.

Les canalisations, cables et appareillages détériorés pendant les travaux seront remplacés par des éléments neufs,
de mémes caractéristiques, aux frais de I'Entrepreneur.

L’Entrepreneur devra soigneusement repérer la position de tous ces ouvrages. |l se renseignera pour cela aupres
des administrations et des services intéressés.
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1.22.2 RECONNAISSANCE DU CHANTIER. RESEAUX EXISTANTS

L’entrepreneur procéde a la reconnaissance des canalisations, cables ou autres ouvrages souterrains, par
sondages destructifs ou radio-détection non destructive, si nécessaire.

1.22.3 RESPONSABILITES

Il est expressément stipulé que le Maitre de I'Ouvrage et ses représentants, sont entierement dégagés de toute
responsabilité a ce sujet.

L’entrepreneur ne sera pas admis a présenter des réclamations de quelque nature que ce soit, du fait que le tracé
ou I'emplacement prévu pour les ouvrages l'obligeraient a prendre des mesures de soutien ou ripage de
canalisations ou conduites quelle qu’en soit I'importance.

L'Entrepreneur applique sur le chantier un Plan d'Assurance de la Qualité, c'est a dire qu'il effectue toutes les
opérations de contrbles internes. Le contrble extérieur est assuré par le Maitre d’ceuvre.

Sont a la charge de I'Entrepreneur les contrdles internes suivants :
- contrdle des fournitures et des matériaux,
- contrdle de fonctionnement des matériels et équipements,

- contréles des travaux en cours d'exécution,

Sont a la charge du Maitre d’'ouvrage les contrdles extérieurs suivants :
- contrle par sondage de conformité aux spécifications,

- controle par sondage du respect du P.A.Q.

1.23.1 PLAND'ASSURANCE DE LA QUALITE (P.A.Q.)

Le P.A.Q. doit couvrir I'ensemble des travaux d'exécution des ouvrages.
1) Le P.A.Q. doit préciser dans sa partie A

[ l'affectation des taches : noms du directeur des travaux, du responsable du contr6le intérieur, du chargé des
ouvrages provisoires et du responsable de la sécurité,

[ 'organisation des contrbles internes :
- le contrble topographique et de portance de la couche de forme,
- le contrble de la compacité de chaque couche d’enrobé,

- le controle topographique et d’alignement des bordures et/ou bordurettes avant confection des joints.

2) Le P.A.Q. doit préciser dans sa partie B

1 les moyens de I'Entrepreneur : moyens de fabrication, de transport et de mise en ceuvre,

[ la totalité des fournisseurs,
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[ les installations de chantier avec bureau, atelier et laboratoires,

[l la composition des cellules de pilotage et de coordination et de contr6le intérieur, avec les références
professionnelles des personnels détachés et la définition des moyens en matériel.

Le P.A.Q. définitif, conforme a I'exécution, fait partie du dossier de récolement.

1.23.2 CONTROLE INTERIEUR

Le contrble intérieur est rattaché a la Direction Générale de I'Entreprise titulaire du marché.

Les vérifications effectuées par I'entrepreneur, seront aussi contrélées par le Maitre d’'CEuvre (quantités, aspect,
marquage...). Elles feront I'objet d’une fiche de réception établie par I'entrepreneur.

Dans le cas de produits refusés, ceux-ci seront enlevés rapidement par les soins et aux frais de I'entrepreneur.

1.23.3 CONTROLE EXTERIEUR A L'ENTREPRENEUR

Ce contrble est assuré, a l'initiative du Maitre d’ceuvre, par ses propres agents et par les organismes de contrbles
de laboratoire ou de topographie ou prestataires externes qu'il a désignés.

Les résultats de ces contrdles sont communiqués a I'Entrepreneur dés qu'ils sont connus.
Le contrdle extérieur au producteur comprend notamment :

- le contrdle de I'implantation générale et de détail (emprise, axe du projet, pieds de talus, arase des terrassements,
etc.),

- les contrOles de laboratoire portant sur la qualité des matériaux, produits et composants constitutifs de la
chaussée et sur leur mise en ceuvre,

- la vérification du fonctionnement du contrdle interne et de I'application du P.A.Q.

- les contréles de réception des réseaux (compactage des tranchées, ITV, essais d’étanchéité réseauy, ...)

Restent a la charge de I'Entrepreneur :

- la mise a disposition des agents mandatés par le Maitre d’ceuvre des moyens nécessaires a l'accés aux ouvrages
et a I'exécution des contrdles,

- les sujétions de pertes de temps liées a I'exécution des contréles,
- la fourniture des échantillons nécessaires aux vérifications et leur transport jusqu'au laboratoire du
Maitre d’ceuvre,

- toutes les vérifications supplémentaires que pourraient rendre nécessaire de mauvais résultats lors du controle.

En cas de contestation des résultats obtenus par le laboratoire du Maitre d’ceuvre, I'Entrepreneur peut demander
l'intervention d'un laboratoire tiers certifié ISO 9003 pour I'exécution des essais objet du litige.

Si les résultats obtenus par le laboratoire tiers confirment les résultats obtenus par le laboratoire du Maitre d’ceuvre,
I'Entrepreneur est tenu de prendre en charge tous les frais occasionnés par cette intervention ainsi que la remise
en conformité. Dans le cas contraire, les frais sont a la charge du Maitre d’ceuvre. Le contrble de I'Entrepreneur est
alors validé et les pénalités sont annulées.
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1.23.4 CONDITIONS GENERALES DES LIVRAISONS

L’Entrepreneur doit effectuer les livraisons de fournitures et matériaux prévues dans les divers fascicules du
C.C.T.P. en se conformant aux instructions qui sont données en cours d’exécution par les agents désignés, pour
les surveiller, par monsieur le directeur de la voirie.

Il doit soumettre a monsieur le directeur de la voirie, pour agrément, les noms de ses divers fournisseurs et remettre
également copie des commandes qu'il aura passées a des fournisseurs en vue de I'exécution de son marché.
L’Entrepreneur doit enfin se munir de tout le matériel nécessaire pour livrer complétement, dans les délais qui lui
seront fixés, les fournitures dont il aura a assumer la livraison.

1.24.1 SIGNALISATION

La signalisation des chantiers sera conforme a I'arrété du 15 juillet 1974 approuvant l'instruction interministérielle
sur la signalisation routiére, a la charge de I'entreprise.

Une signalisation pour I'information du public sera assurée par I'entrepreneur a ses frais a I'aide de panneaux dont
les caractéristiques sont décrites dans le cahier des ouvrages types.

L’emplacement du panneau sera choisi en accord avec le Maitre d’ceuvre. Son mode de fixation sera de I'entiére
responsabilité de I'entreprise, ainsi que son bon maintien.

La fourniture, la pose, I'entretien et le repli en fin de travaux de toute la signalisation et barriéres 3 lisses mises en
place seront a la charge de I'Entrepreneur titulaire du présent lot.

La signalisation, le balisage et le barriérage nécessaires aux déviations de circulation ou de fermeture de rues
induites par les travaux sont a la charge du présent lot.

La signalisation de chantier devra étre conforme aux normes de l'instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire des routes.

L’Entrepreneur devra la signalisation, le balisage et la protection temporaires de 'ensemble des zones de travaux
et des voies publiques et post travaux. Il devra prévoir notamment la mise en place d’alternats manuels ou par feux
tricolores, ainsi que la signalisation des itinéraires de déviations provisoires mis en place, conformément aux
directives du Maitre d’ceuvre, du gestionnaire de voirie et du coordinateur S.P.S.

L’Entrepreneur devra prévoir notamment la fourniture, les déplacements, la maintenance et le repli en fin de travaux
de protections de chantier inclus les barrieres fixes et ou amovibles, les clétures, les glissieéres béton armé et ou
plastique type K16, les piquets et supports afférents type K5, conformément aux directives du Maitre d’ceuvre, du
gestionnaire de voirie et du coordinateur S.P.S.

L’Entrepreneur s’obligera a une parfaite information des riverains, avec mise en place de panneaux d'information
et distribution de tracts dans les boites aux lettres pour pré-information des riverains sur les dates, durées et
conditions d’intervention des travaux aux abords des propriétés. L'Entrepreneur devra s’assurer également de
I'affichage des arrétés municipaux inclus support.

1.24.2 PROTECTION DES CHANTIERS

Cléture des chantiers : quelle que soit leur durée les chantiers doivent étre isolés en permanence des espaces
réservés a la circulation des personnes et des véhicules | Cette disposition s’applique également aux installations
annexes, terres et produits divers.

1.24.3 FOUILLES

L'entrepreneur devra, sans pouvoir prétendre a indemnité, toutes les mesures de sécurité nécessaires pendant
I'ouverture des fouilles diverses.

Il restera seul responsable de tous les dommages que pourrait provoquer l'insuffisance de ces mesures.
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La responsabilité de 'Entrepreneur en la matiére est affirmée par le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 portant
reglement d’administration publique pour I'exécution des dispositions du titre Il du code du travail dont I'application
est précisée par les circulaires du Ministre du Travail.

L'entrepreneur devra tous les blindages, étaiements, épuisements destinés a assurer la bonne tenue et
I'assechement des terrassements pendant tout le temps de leur ouverture.

Les réparations des torts et dommages qui peuvent résulter de 'inobservation des prescriptions impératives de
sécurité en matiére de souténement des parois des fouilles seront quel que soit le cas, complétement a la charge
de I'entrepreneur, qu’il s'agisse d’accidents corporels ou de dégradations causées aux propriétés riveraines des
travaux.

Les tranchées coupant les voies publiques et de circulation intérieure ne pourront en aucune fagon interdire la
circulation dans ces voies, sauf aprés approbation des services compétents.

1.24.4 POINTS D’EXTINCTION 'INCENDIE

Au cours des travaux, I'Entrepreneur doit veiller strictement a ce que les PEI rencontrés dans le périmetre du
chantier soient toujours accessibles.

Dans tous les cas, I'Entrepreneur doit se mettre en rapport avec le SDIS et la Direction de I'eau du secteur des
travaux, afin d'arréter d'un commun accord les dispositions a prendre sur le chantier pour rendre possibles toutes
les manceuvres indispensables en cas d'incendie.

1.24.5 PPSPS

En complément des mesures imposées par le Code du Travail et par le C.C.A.P, I'Entrepreneur est tenu de
respecter les mesures de sécurité présentées dans I'annexe Sécurité et Protection de la Santé de ce CCTP.

Toutes les opérations doivent étre effectuées en respectant les régles générales de sécurité suivantes :

- Décret n° 65-48 du 08/01/65 : Protection du personnel exécutant des travaux de batiment et de génie civil.

- Décret n° 91-1147 : Relatif a I'exécution de travaux a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens
ou subaquatiques de transport ou de distribution.

- Décret n° 94-1159 du 26/12/94 : Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé lors des
opérations de batiment et de génie civil.

Cette liste, non exhaustive, de regles de sécurité constitue les documents de base sur lesquels doivent s'appuyer
les entreprises chargées des travaux et d'une maniere générale toutes personnes habilitées a intervenir.

Conformément aux prescriptions du Code du Travail, I'Entrepreneur doit mettre a disposition du personnel sur le
chantier :

- un local permettant au personnel de changer de vétements et de procéder a des soins de propreté corporelle a
I'abri des intempéries,

- de I'eau pour la toilette,

- un local pour le personnel prenant son repas sur le chantier avec réfrigérateur et chauffe-plats,

- de 'eau potable et fraiche,

- des sanitaires (WC) a moins que le personnel puisse utiliser des sanitaires publics ou privés situés a proximité,

- une boite de premier secours.
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1.26.1 PRESCRIPTIONS RELATIVES AU TRI

Aucun produit, matériau ou matériel ne doit étre abandonné ou délaissé. Le déchet doit étre dirigé ou préparé pour
son évacuation et son traitement. Les entreprises ont obligation de trier leurs déchets et de les déposer dans les
bennes qui sont mises en place.

Il est interdit :

- d’abandonner ou d’enfouir des déchets quels qu’ils soient, méme inertes, dans des zones non contrblées
administrativement comme par exemple des décharges sauvages ou des chantiers,

- de mettre en centre de stockage de classe Il des déchets non « inertes »,
- de laisser des déchets spéciaux sur le chantier,

- de brller les déchets.

Il est obligatoirement demandé :

- de séparer au minimum les quatre types de déchets suivants : déchets inertes, déchets industriels banals autres
que les emballages, déchets d’emballage et déchets dangereux,

- de valoriser au maximum les déchets d’emballages.

Le tri sera effectué au plus prés des sources de production. Si les déchets ne sont pas triés, ils seront expédiés
vers le centre de stockage capable de recevoir la catégorie de déchets la plus contraignante et le colt sera
répercuté soit a I'entreprise fautive soit aux entreprises solidairement responsables.

Une zone de déballage est a prévoir, a proximité de I'entrée du site et de la plate-forme de tri de déchets.

Il est rappelé que tout accord entre entreprise et fournisseur pour la reprise des emballages est vivement souhaité.

1.26.2 PRESCRIPTIONS RELATIVES AU STOCKAGE, A LA VALORISATION ET L’ELIMINATION DES
DECHETS

Le prestataire externe sera chargé de I'approvisionnement en bennes et devra se conformer aux prescriptions
suivantes.

Le stockage des déchets se fera :

- soit en benne ouverte (benne bateau ou benne avec porte) d'une hauteur qui permette la vidange aisée des
déchets,

- soit en benne fermée avec couvercle ou conteneur pour les déchets spéciaux (pour des raisons de sécurité et
éviter le surco(t d’élimination d’eau souillée),

- soit en benne fermée ou bachée pour les déchets que des intempéries prolongées pourraient rendre impropres
a la valorisation,

- soit en benne couverte d’un filet pour les déchets d’emballage susceptibles de s’envoler,
- soit en big-bag (conteneur souple),

- soit autres (fOts, conteneur pour les métaux non ferreux par exemple).

Sur la zone d’entreposage des déchets seront au minimum présent :
- une benne pour les déchets inertes ou assimilés,
- un contenant pour les DIS,

- une benne pour les déchets d’emballages.
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Prescriptions relatives a la valorisation et a I'élimination des déchets :
Le prestataire aura a charge I'’évacuation des bennes vers les filieres de valorisation et d’élimination. Il assurera :

- la fourniture des arrétés préfectoraux d’autorisation des centres de regroupement, transit, tri, valorisation,
élimination et mise en décharge,

- la fourniture de I'arrété municipal d’autorisation du site de remblaiement,
- les copies des certificats d’acceptation préalable des centres d’élimination des DIS,

- la fourniture des agréments nécessaires pour le transport des déchets et la valorisation des déchets d’emballage
industriels,

- la fourniture des tickets de pesée des destinataires de tous les déchets,
- la présentation des justificatifs de valorisation.

Afin d’assurer la tragabilité des déchets, le prestataire externe devra fournir au gestionnaire des déchets de
chantier, les bordereaux de suivi des déchets, pour chaque type de déchets.

1.26.3 REDUCTION DES AUTRES NUISANCES DE CHANTIER

Les engins et installations doivent étre munis de dispositifs limitant les émissions de bruit, de fumée ou de
poussiére.

1) Prescriptions concernant la fabrication du béton
Il est préférable que le béton soit fabriqué sur place pour éviter de transporter de I'eau colt écologique du transport.

Si le béton est apporté néanmoins par camion, les préconisations environnementales sur le chantier concernent le
respect des horaires par rapport au bruit, et le lavage des roues avant de repartir pour éviter de transporter de la
boue sur les voiries.

Si le béton est fabriqué sur place, un bassin de décantation en pied de centrale est a prévoir. Les eaux chargées
ne doivent pas étre envoyées a I'égout. L’eau doit étre récupérée pour la fabrication du béton.

Les boues peuvent également étre recyclées, sinon elles sont envoyées apres séchage en décharge de classe 3
(déchets inertes).

En ce qui concerne le lavage des goulottes, décanter les eaux de lavage en bac. Elles devront étre également
réutilisées dans la fabrication du béton.

2) Prescriptions concernant les pollutions
FUITES D’HYDROCARBURES

L’alimentation des engins en carburant se fait sur une aire protégée I'opérateur dispose de produits résorbeurs afin
de circonscrire immédiatement toute fuite. En dehors de I'opération de ravitaillement, aucun fit ne stationne hors
des zones de stockage qui seront munies de bacs de rétention d’'un volume suffisant pour éviter tout débordement.
En période prolongée d'inactivité, les engins stationneront sur une zone identifiée, étanche et munie des dispositifs
nécessaires pour circonscrire les fuites éventuelles

Les vidanges se font sur une zone munie d’'un bac de rétention suffisant.
MATIERES DANGEREUSES ET POLLUANTES

Les substances telles que les huiles (graissages de engins, gaz oil, huiles de décoffrage) et les laitances de béton
ne doivent pas entrer en contact avec des surfaces perméables. Prévoir si nécessaire une aire de stockage pour
les matieres dangereuses, les produits de vidange et les eaux de lavage.

3) Prescriptions portant sur la propreté du chantier et ses abords
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BUREAU DUETLOES

Le nettoyage du chantier est a la charge des entreprises et devra étre effectué dans les 24 h apres demande du
Maitre d’Ouvrage. Si ce n’est pas réalisé dans ce délai, une entreprise de nettoyage extérieure sera missionnée
pour le nettoyage du chantier, a la charge des entreprises solidairement responsables dans le cadre du compte
inter-entreprises déchets ou a I'entreprise fautive si elle est clairement identifiée.

Une surface particuliére sera prévue pour le lavage des équipements et des roues de camion. Les eaux usées
provenant du nettoyage du matériel seront canalisées vers les réseaux.

Les voies d’accés au chantier seront maintenues en parfait état de propreté. Il sera prévu I'arrosage des surfaces
non revétues pour limiter I'envol des poussiéres. Les circulations des engins seront limitées, en prévoyant
notamment I'arrivage de matériaux et matériels en grande quantité ce qui suppose cependant une aire de stockage
suffisamment grande, et la prévention du vol. Une rampe propre en sortie de chantier permettra le décrottage des
roues des camions avant leur acces sur la voie publique, et aprés lavage de leurs roues.

La recherche d’emplacements de stationnement pour les véhicules de chantier et la gestion du trafic doivent étre
menées avec I'OPC général, afin qu’il y ait le moins de perturbation possible.

L’arrosage des surfaces par temps sec sera régulierement effectué pour éviter envol des poussiéres.

Les matériaux entreposés susceptibles de s’envoler devront étre confinés, notamment par des baches retenues au
sol.

Les plans d’'EXE sont intégralement a la charge de I'entrepreneur.
Le contrdle de la topographie du terrain et I'implantation des ouvrages sont a la charge de I'entrepreneur.

lls seront réajustés selon le besoin sur demande du MO et du MOe.

Les plans de récolement seront a établir par I'entrepreneur, a I'échelle : 1/200e
lls seront a remettre sous format :
- papier en 3 exemplaires

- numérique dwg ou dxf en Lambert 93 CC45 + NGF en 3 exemplaires CD.

Sur ces plans figureront tous les ouvrages du marché, les cotes de toutes les plateformes et les réseaux, ainsi que
la nature de tous les réseaux rencontrés ou créés.

Sur ces plans figureront, en particulier, tous les accessoires du réseau, ainsi que le tracé de ce dernier.

Tous les ouvrages rencontrés au cours de I'ouverture des tranchées et des investigations complémentaires seront
indiqués.

Les renseignements concernant les passages difficiles seront complétés par des coupes et des profils.

Les canalisations et les réseaux seront cotés en profondeur.
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Les revétements de surface seront clairement identifiés.

L'établissement des plans de récolement et des DOE est rémunéré par un prix spécial.
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2 DESCRIPTION DES TRAVAUX

2.1.1 CANALISATIONS D’EAUX USEES

La conduite principale sera de DN200 en PVC sur la rue du Bois Ternay, et DN315 en fonte type Intégral sur la rue
du Forez.

L’antenne secondaire (trottoir de droite) sera de diamétre 200 en PVC sur la rue du Forez

Les branchements repris ou créés seront en diamétre 160 en PVC.

2.1.2 CANALISATIONS D’EAUX PLUVIALES

L’intégralité des canalisations projet sera en PVC SN8 jusqu’au diametre 500mm
Les branchements repris ou créés seront en diamétre 200 en PVC.
Les nouvelles grilles de voiries seront raccordées via des canalisations en DN 200.

Un drain routier DN150 sera posé en cas de présence d’eau.

2.1.3 CANALISATIONS D’EAU POTABLE

Les nouvelles canalisations du réseau principal d’eau potable seront en PEHD 48.8/63
Les branchements AEP projetés seront en PEHD 19/25.
Le présent dossier de consultation comprend également le déplacement ou la réalisation de regards compteurs.

Les accessoires de fontainerie, prévus au BPU, seront neufs, et de qualité reconnue.

Les coupes types de réfection de tranchée jointes au dossier seront respectées.
Les revétements de tranchées prévues seront en BBSG 0/10 150kg/m? sur voies communales.

Les revétements de tranchées prévues seront en GB 0/14 + BBSG 0/10 150kg/m? sur voies départementales.
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3 SPECIFICATIONS DES MATERIAUX

Tous les matériaux, produits et éléments destinés a la construction des ouvrages doivent étre soumis par
I'Entrepreneur a 'agrément préalable du Maitre d’ceuvre.

Chaque fascicule spécialisé précise les normes relatives aux travaux, a la fourniture, a la fabrication et a la mise
en ceuvre des matériaux.

L’Entrepreneur est tenu de communiquer, sur simple demande, tous documents permettant d’identifier la
provenance des fournitures.

Les produits sont manipulés et stockés selon les recommandations du fabricant.
L’élingage par l'intérieur du produit est INTERDIT.
Les produits en polychlorure de vinyle seront protégés du soleil.

Toutes précautions doivent étre prises pour éviter la pénétration de corps étrangers solides ou liquides a l'intérieur
des tuyaux stockés avant leur pose.

L'Entrepreneur doit toujours se conformer scrupuleusement aux instructions qui lui sont données par les ingénieurs
et techniciens de la direction de la voirie qui, @ moins de stipulation écrite contraire, ont seules qualités pour donner
des ordres concernant le tracé des ouvrages, la direction et I'exécution des travaux ; les autres agents de la direction
ne peuvent donc pas engager, a ces divers points de vue, le Maitre d'ceuvre vis a vis de I'Entrepreneur.

L'Entrepreneur est responsable de la construction des ouvrages, il lui appartient de vérifier toutes les cotes et
dimensions sur les plans et dessins dont la communication au dossier n'atténue en rien sa responsabilité.

3.21 GENERALITES
Les matériaux employés par les travaux devront répondre aux prescriptions des normes AFNOR homologuées en
vigueur au moment de l'exécution des travaux.

Avant tout commencement d'exécution des travaux, l'indication de I'origine de tous les matériaux et appareils
employés par l'entreprise devra étre adressée au Maitre d'CEuvre.

L'Entrepreneur est tenu d'employer les qualités de matériaux prescrits par le présent cahier.

3.2.2 MATERIAUX, FOURNITURES ET PRODUITS DE TOUTE NATURE

Tous les matériaux et fournitures seront vérifiés et regus avant leur emploi. lls seront, a cet effet, disposés par
I'Entrepreneur conformément aux instructions du Maitre d'CEuvre ; I'Entrepreneur sera tenu de faire remplacer sur
le champ ceux qui seront rebutés. S'il ne se conforme pas a cette prescription, le Maitre d'CEuvre pourra, aux frais
de I'Entrepreneur, faire transporter d'office aux décharges publiques, les matériaux et produits rebutés maintenus
sur le chantier.

L'Entrepreneur aura a supporter tous les frais relatifs a la vérification et a la réception des matériaux et fournitures,
notamment aussi les frais des analyses que le Maitre d'CEuvre pourrait ordonner.
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Nonobstant cette réception, les matériaux et fourniture qui, soit au moment de I'emploi soit aprés, jusqu'a la
réception des ouvrages, seraient reconnus défectueux ou avariés seront rebutés et remplacés aux frais de
I'Entrepreneur.

Il appartiendra a I'Entrepreneur d'apporter la preuve que les matériaux sujets a essais ont bien été soumis aux dits
essais.

3.3.1 OUVRAGES D’ECOULEMENT

Les tuyaux et pieces de raccord proviendront d'usines agréées par la Commission Ministérielle et répondront aux
normes NFP 16-100.

Les canalisations de diametre inférieur ou égal a 500mm seront en PVC. Elles seront conformes a la norme NFP
16-352 ou marque de contenu équivalent et munies de joints souples. Elles feront l'objet d'une certification de
qualité NF-SP ou équivalente. Elles seront de classe minimum SN8.

SAUF POUR LE RESEAU EU PRIMAIRE DE LA RUE DU FOREZ QUI SERA EN FONTE TYPE INTEGRAL

3.3.2 PROTECTION DES TUYAUX

Elle sera réalisée en sable 0/4 de carriére, ou en gravette 2/6 en cas de venues d’eau.

3.3.3 BAGUES D’ETANCHEITE POUR JOINT DE CANALISATION

Les matériaux des bagues d'étanchéité seront conformes a la norme NFT 47.305 ou marque de contenu équivalent.

3.34 GRILLAGES AVERTISSEURS

lls seront de couleur marron pour 'EU et 'EP et conformes a la norme NF T 54 080 ou marque de contenu
équivalent.

3.3.5 OUVRAGES DE RESEAU

Tous les ouvrages devront étre équipés d'échelles démontables ou d’échelons avec garde-pied latéral. Comme les
autres éléments constitutifs du réseau, I'étanchéité des ouvrages est également requise. lls feront I'objet d'une
certification NF SP ou certification équivalente.

L’entrepreneur devra démontrer la compatibilité entre les ouvrages annexes préfabriqués et les éléments du réseau
qui s’y raccordent (canalisation etc.).

3.3.5.1 Regards de visite DN 1000

lls seront en béton. La section intérieure sera de DN 1 m constituée en éléments préfabriqués. lls recevront en téte
un tampon de fermeture avec cadre adapté de 60 cm d’ouverture utile, en fonte, articulé, marqués EU ou EP, de
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classe adaptée a la nature du trafic supporté, verrouillé, conforme a la norme NF. Les ouvrages seront équipés
d'échelles démontables ou d’échelons avec garde-pied latéral.

3.3.5.2 Tampons de regards — Fonte de voirie

Chaque regard de visite sur réseau primaire sera fermé par un tampon fonte articulé de type SOLOCC O,
D400, NF, avec ouverture ronde @850mm, masse 87kg, avec marquage « EU » ou « EP ».

Il pourra étre proposé des tampons classe C250 (charge de contréle 250 kN) pour zones piétonniéres, espaces
verts, trottoirs, caniveaux dans les rues,

3.3.5.3 Regards a grilles

lls seront en béton préfabriqué, de profondeur variable, adaptée a la nature du trafic supporté soit 400kN sous
chaussée circulée ou 250kN sous espace piéton, conforme a la norme NF et aux nouvelles normes PMR, avec
cadre adapté.

3.4.1 AGREMENTS DES MATERIAUX

D’une fagon générale, tous les matériaux ou appareils destinés a étre employés par I'Entrepreneur devront recevoir
I'agrément du concessionnaire.

3.4.2 TUYAUX ET PIECES DE RACCORD

D'une maniére générale, les caractéristiques des matériaux et fournitures tuyaux et pieces de raccord doivent
respecter les prescriptions définies dans le Cahier des Clauses Techniques Générales, fascicule n° 71, en vigueur
au moment de la réalisation des travaux.

Les canalisations utilisées seront :
(1 pour les tuyaux droits PVC bi-orienté a emboitement a joints automatiques, munis de joints en élastomére ;

[l pour les pieces de raccord en fonte ductile a emboitement a assemblage de joint élastomére comprimé
axialement par une contre-bride d'étanchéité ;

Toutes les canalisations seront revétues intérieurement et extérieurement dans les conditions fixées l'article 10 du
fascicule n° 71 du C.C.T.G.

Les matériaux devront étre conformes aux normes en vigueur, dont NFA 48-530 pour les raccords pour conduites
en PVC

343 BUTEES, ANCRAGES ET CALAGES
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Les massifs de butées seront calculés, a la charge de I'entrepreneur, en fonction de la pression de service du
réseau et des diameétres des canalisations pour un taux de travail du terrain égal a zéro.

3.4.4 GRILLAGE AVERTISSEUR

Le grillage avertisseur sera de couleur bleue et conforme a la norme NFT 54-080. Il devra étre détectable si la
conduite mise en place n'est pas métallique.

3.4.5 EQUIPEMENTS DES OUVRAGES

3.4.5.1 Robinets vannes, robinets de prises

D'une maniere générale, tous les robinets équipant le réseau de distribution d'eau potable auront pour sens de
fermeture le sens inverse des aiguilles d'une montre. La commande des robinets sera assurée par l'intermédiaire
d'une tige allonge sous bouche a clé pouvant supporter les charges roulantes.

3.4.5.2 Bouches a clé

En complément au fascicule n° 71 du C.C.T.G, il est précisé que les tétes mobiles de bouche a clé auront la forme
suivante :

1 hexagonale sur les robinets vannes de sectionnement et appareils de défense contre l'incendie ;
[l carrée pour les vidanges ;

[ ronde sur les branchements d'un diameétre inférieur 8 40 mm

Les tétes de bouche a clé seront conformes aux prescriptions du Maitre d’ouvrage ; elles seront de type
SOVAL série Chaussée, masse 4.8kg mini.

Les tétes devront étre posées de fagon a affleurer le niveau définitif des voiries. Au besoin un massif d'ancrage en
béton pourra supporter la téte de bouche a clé. Le tube allonge devra parfaitement étre centré par rapport au carré
de manceuvre du robinet vanne ou de prise en charge.

3.4.5.3 Vidanges

Les canalisations de vidange munies de robinets vannes doivent aboutir a des puisards ou elles seront obturées
par plaque pleine. Les robinets vannes seront, soit placés directement derriére la canalisation et commandés par
l'intermédiaire d'une bouche a clé, soit placés dans le puisard ou une tige fixée par guides sur la magonnerie du
puisard permettra la manceuvre du robinet-vanne. Le cas échéant, un raccordement dans le réseau pluvial le plus
proche est possible

Les puisards de vidange en magonnerie au mortier de ciment revétue d'un enduit étanche, ou en béton armé ou
en éléments préfabriqués seront réalisés dans les regles de l'art. Leurs dimensions seront indiquées par le maitre
d’ceuvre préalablement a la mise en place du dossier d'exécution aprés examen des possibilités offertes en les
maintenant vides en temps normal. Une échelle permettra leur accessibilité.
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3.4.54 Regards de comptage

L’entreprise mettra en place des regards des dimensions intérieures indiquées aux plans, de hauteur intérieure
1,70m, composés de matériaux drainants sur le fond sur une épaisseur minimale de 20cm. Une distance de 50cm
devra étre respectée entre le compteur et le fond de regard. Des matériaux isolants seront mis en place pour la
protection contre le gel en téte de regard.

Les regards comprendront notamment tous les équipements, si nécessaires, qui suivent :

(1 tampons fonte adaptés a la nature du trafic avec ouverture ronde @800mm et cadre carré 1000x1000mm
[ échelles d’acces avec cannes amovibles

[l robinets vannes

[ filtres et démontables

1 disconnecteurs et clapets anti-retour

[ limiteurs de débit

(1 réducteurs de pression

Chaque regard sera fermé par un tampon fonte articulé de type SOLOCC O, D400, NF, avec ouverture ronde
@850mm, masse 87kg, avec marquage « EAU POTABLE ».

4 MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

411 VERIFICATIONS PREALABLES, CONNAISSANCE DU SITE ET DES MATERIAUX

Avant la remise des offres, 'Entrepreneur sera réputé avoir :

11 Reconnu le site et apprécié exactement les difficultés liées a I'approvisionnement des matériaux et a I'exécution
des travaux,

1 Pris pleine connaissance des plans d'état des lieux et de réseaux existants, du plan de masse, des plans
d’exécution et des documents utiles a la réalisation des travaux et des ouvrages,

[ Contrbler toutes les indications du dossier de consultation et s’étre procuré tous les renseignements
complémentaires éventuels apres des services compétents,

] Vérifier les états des constructions existantes,

(1 Vérifier les quantités figurant dans le présent document.

Avant signature du marché I'Entrepreneur devra signaler toute erreur ou omission dans les plans ou piéces écrites
du D.C.E. et soumettre ses contestations sur le présent marché au Maitre d’ceuvre.

Apres cette date I'Entrepreneur sera considéré accepter I'ensemble des piéces du présent marché et ne pourra
plus faire recours. Il devra livrer, dans le cadre du marché signé, les prestations parfaitement exécutées, a la fois
sur un plan esthétique et sur un plan technique.
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En particulier, la définition des quantités d’ouvrages forfaitaires a réaliser est faite sous sa seule et entiére
responsabilité. Les éléments fournis par le Maitre d'ceuvre n'ont qu’une valeur indicative et il appartient a
I'Entrepreneur de vérifier ou de rectifier le cas échéant. En cours de travaux, les quantités ne pourront étre modifiées
qgu’a la demande du Maitre d’ceuvre par ordre de service, aprés validation préalable par le Maitre d’ouvrage.

41.2 PRISE DE POSSESSION DU CHANTIER, PROPRETE DU SITE

A la date de démarrage des travaux prescrite par ordre de service, un état des lieux contradictoire du site sera
réalisé entre I'entrepreneur titulaire et la Maitrise d’ceuvre : cet état des lieux fera I'objet d’'un procés-verbal.

De méme, lintervention d’une nouvelle entreprise sur un ouvrage en cours d’exécution fera I'objet d’'un procés-
verbal correspondant a la prise de possession de cet ouvrage par cette derniere. Ce procés-verbal sera établi par
le Maitre d’ceuvre en présence de I'entreprise livrant 'ouvrage en cours : ce proces-verbal fera également état des
ouvrages existants ou entierement réalisés, a maintenir en I'état. Chaque Entrepreneur titulaire d’un lot sera
responsable jusqu’a la réception des travaux, de I'état de propreté du chantier, des ouvrages et des végétations
existantes conservés en place ou déja réalisés. Toute dégradation intervenant pendant les travaux devra étre
réparée aux frais de I'entreprise ou fera I'objet d’'une réfaction sur le marché.

41.3 ACCES ET PISTES DE CHANTIER

Les acces existants peuvent étre utilisés par I'entrepreneur

La réalisation, I'assainissement et I'entretien des pistes de chantier laissée a l'initiative de I'entrepreneur est a ses
frais. Avant les travaux de réalisation des pistes, I'entrepreneur doit soumettre les plans correspondants au visa du
maitre d’ceuvre. En fin de travaux, I'entrepreneur doit procéder au démontage, a I'enlévement et a I'évacuation des
matériaux et a la remise en état des lieux.

41.4 RECONNAISSANCE DU SOUS-SOL

Il appartient a I'entrepreneur avant I'ouverture des fouilles, de pratiquer a ses frais a la reconnaissance du sous-sol
pour vérifier la position exacte des réseaux souterrains, signalés par les organismes qu'’il aura soin de contacter
préalablement.

Il restera tenu d’informer les utilisateurs du sous-sol, au moins 15 jours avant le début du chantier, de la nature des
travaux qui lui seront confiés de maniére a recevoir les autorisations et directives nécessaires a la protection des
réseaux et au maintien de la sécurité.

Les travaux sont conduits de maniére a ne pas détériorer les canalisations, branchements, protections et ouvrages
divers et conformément aux prescriptions et directives imposées par les services responsables des réseaux
concernés.

L’entrepreneur supportera seul les charges qui résulteraient éventuellement de ces dispositions et ne sera en aucun
cas fondé a demander au Maitre d’Ouvrage une indemnité quelconque, quelles que soient la nature et I'importance
des sujétions qui pourraient le frapper.

De méme, I'entrepreneur devra supporter toutes les conséquences des détériorations causées aux réseaux et les
dommages qui pourraient en résulter. Les terrassements effectués a 'aide d’engins mécaniques seront arrétés a
quelques décimeétres des tuyaux, cables, regards, etc... pour étre achevés manuellement.

L’entrepreneur ne pourra demander aucun dédommagement pour préjudice ou retard da a la présence d’équipes
procédant au remaniement des branchements.

41.5 EXECUTION SIMULTANEE DE TRAVAUX D’AUTRES CORPS D’ETAT
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L'entrepreneur ne pourra élever de réclamation en raison de I'exécution simultanée de travaux d'autres corps d'état
et devra se conformer aux ordres donnés et indications portées sur le calendrier général.

Les travaux seront simultanés avec les travaux des autres lots. Il sera nécessaire de leur prévoir un acces a leurs
chantiers.

41.6 MODALITES DE REALISATION, DECLARATIONS PREALABLES DE TRAVAUX

Les travaux se déroulent dans le délai fixé et en autant d'interventions que I'exigera le bon déroulement du chantier.

Dans I'établissement du Dossier de Consultation des Entreprises, la Maitrise d’ceuvre s’est efforcée de renseigner
au maximum les entreprises sur la nature et les caractéristiques des travaux et ouvrages a exécuter. Ces
descriptions n’ayant pas un caractére limitatif, I'entreprise devra exécuter tous les travaux indispensables au
complet achévement et au parfait fonctionnement des ouvrages prévus les le présent marché, conformément aux
regles de l'art et aux cahiers des clauses techniques des marchés de travaux publics de I'Etat relatifs au lot
intéressé.

Les matériaux seront mis en ceuvre conformément aux régles de l'art, aux régles de sécurité en vigueur, aux
prescriptions des fabricants, fournisseurs, normes, CCTG et présent CCTP.

lls devront étre approvisionnés dans le délai imparti pour ne pas retarder 'avancement du chantier. L’Entrepreneur
doit satisfaire a toutes les charges et prescriptions de police en vigueur et prendre le cas échéant toutes dispositions
matérielles pour assurer la circulation sur les routes et chemins, I'acces et la desserte aux propriétés, I'écoulement
des eaux pluviales ou ménageéres, afin de ne pas occasionner d’accidents ou de dommages au tiers.

Toutes les mesures d’ordre et de sécurité visées précédemment sont a la charge de I'Entrepreneur. En cas de
carence de I'Entrepreneur, les autorités compétentes ou le Maitre d’ceuvre peuvent prendre, aux frais de
I'entreprise, les mesures nécessaires apres mise en demeure de celui-ci restée sans résultat. En cas d’'urgence ou
de danger, ces mesures peuvent étre prises sans mise en demeure. L'intervention des autorités compétentes ou
du Maitre d’ceuvre ne dégage pas pour autant les responsabilités de I'Entrepreneur.

L’Entrepreneur doit se soumettre aux conditions que certaines administrations (Equipement, France Télécom...)
jugeraient a propos d’'imposer a titre spécial, pour assurer la sécurité en général ou pour éviter des troubles dans
le fonctionnement des services publics.

L’Entrepreneur devra effectuer en temps utile toutes les démarches auprés des services compétents pour obtenir
les autorisations, instructions, accords... nécessaires a la réalisation des travaux. L'Entrepreneur est tenu d’affecter
a la Direction des Travaux, une personne hautement qualifiée par rapport a la nature des prestations demandées.

Dans un délai d’'une semaine, a compter de la date d’envoi de I'ordre de service prescrivant I'ouverture du chantier,
chaque Entrepreneur portera a la connaissance du Maitre d’ceuvre les noms et adresses du conducteur de travaux
et des chefs de chantier désignés pour I'exécution des travaux.

4.1.7 APPROVISIONNEMENTS

L'entrepreneur sera tenu d'approvisionner sur le chantier les matériaux qui lui sont nécessaires pour I'exécution
des travaux dans le cadre du calendrier d'exécution. Tout retard dans I'approvisionnement de ces matériaux ne
pourra donner lieu a un allongement de délai, sauf dans des cas reconnus de force majeure.

L'entrepreneur reste responsable de leur bonne conservation et ne peut en disposer pour un autre chantier, si ces
approvisionnements ont fait I'objet d'un réglement particulier.

41.8 MAINTIEN EN ETAT DES VOIES ET RESEAUX
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L’entrepreneur sera responsable du maintien en bon état des batiments, voies, réseaux et installations de toutes
natures affectées par ses propres travaux, aussi bien a I'extérieur qu’a l'intérieur du périmétre d’intervention.

Il devra faire procéder, a ses frais, a tous les travaux de réparation, de réfection ou de nettoyage nécessaires.
La circulation des engins de I'entreprise sera soumise aux restrictions suivantes :

I L'entrepreneur prendra toutes les précautions nécessaires pour limiter au maximum les chutes de matériaux ou
dépbts de boue sur les voies publiques empruntées par son matériel. Il effectuera en permanence les nettoyages
et brossages nécessaires des sorties de chantier ou d’aire de stockage ainsi que le lavage des pneus des engins
et camions. Les dépenses correspondantes sont entierement a sa charge y compris les frais d’entretien des voies,
si celles-ci sont dégradées par les engins de I'entreprise.

[ L’entrepreneur prendra les précautions nécessaires pour éviter toute atteinte aux réseaux souterrains et de leurs
ouvrages de surface, quelles que soient les phases du chantier et quelles que soient les profondeurs de ces réseaux
souterrains, atteintes pouvant étre provoquées par les engins de terrassement ou par la circulation des camions en
charge. Au cas ou des réseaux viendraient a subir des dommages, ceux-ci seront réparés

41.9 PROTECTION DES VEGETAUX

L'entrepreneur veillera a la protection et préservation des arbres et arbustes existants, implantés a l'intérieur du
périmétre d’intervention, mais également au-dela de ce périmétre.

Tout végétal abattu sans autorisation ou détérioré en cours de chantier engagera la responsabilité de
I'entrepreneur. En réparation des préjudices occasionnés par l'abattage non autorisé ou l'arrachage et la
détérioration, il sera pourvu au remplacement par un végétal du méme volume dans une essence choisie par le
Maitre d'CEuvre aux frais et charges de l'entrepreneur.

4.1.10 PROTECTION DES TRAVAUX

L’Entrepreneur prendra toutes les dispositions réglementaires pour interdire I'accés de son chantier au public :
signalisation, cléture et portail provisoires... et ce, jusqu’a la réception des ouvrages. L’entreprise est responsable
des ouvrages réalisés qu'il s’agisse de vols, détournements ou dégradation et doit en assurer la bonne garde
jusqu’a la réception.

Par rapport aux eaux de ruissellement, 'Entrepreneur devra assurer, a ses frais, la protection des ouvrages en
chantier par tous moyens a sa convenance : fossé, drain, polyane, etc.

Avant réception, 'Entrepreneur doit déposer les protections, nettoyer les ouvrages livrés (y compris enlévement
des débris, détritus et leur mise en décharge hors du chantier) et éventuellement remplacer les éléments détériorés.

L'entretien, le nettoyage et le ravitaillement en carburant des engins ou véhicules seront interdits, toutes Infiltrations
de produits ou eaux polluées étant a exclure.

Les installations sanitaires devront étre aussi équipées de fosses étanches pour récupérer les eaux vannes et les
eaux usées.

4.1.11 OPERATIONS DE CONTROLE

Les contrbles et essais s'effectueront en trois périodes distinctes, a savoir :

(1 avant I'exécution des travaux, ce sont les controles préalables des matériaux prévus au présent document. lls
seront effectués sur le chantier ou avant I'approvisionnement du chantier

1 pendant I'exécution des travaux, lls ont pour but de vérifier si les matériaux et matériels sont mis en ceuvre
conformément aux prescriptions techniques.
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[ aprés exécution des travaux, Ces sont les opérations relatives a la réception des ouvrages.

4.1.12 OUVRAGES DEFECTUEUX OU REFUSES

Tous les ouvrages défectueux ou refusés pour non-conformité aux conditions du marché seront démolis et
I'entrepreneur sera tenu de les refaire sans pour autant prétendre a un allongement des délais.

Si lI'entrepreneur ne se soumet pas a ces dispositions, le Maitre d'CEuvre aura le droit de faire exécuter les ouvrages
par tout autre entrepreneur de son choix et a tout prix, aux frais de I'entreprise défaillante, et aprés constat des
travaux non exécutés et mise en demeure restée sans effet.

4.1.13 LIMITATION DES NUISANCES

L'Entrepreneur prendra toutes les précautions pour éviter les nuisances engendrées par :

[l la projection ou la chute de produits ou de matériaux de toute nature sur les domaines publics ou privés des
riverains,

[l les opérations susceptibles de nuire a la stabilité, la pérennité et I'aspect esthétique des ouvrages définitifs situés
a proximité du chantier.

4.1.13.1 Nuisances atmosphériques

L’Entrepreneur prendra les mesures suivantes en phase de terrassement :
] vitesse limitée sur 'ensemble du chantier,
(1 bralage interdit (élimination des déchets suivant schéma de gestion des déchets),

[l mise en place des dispositifs de limitation et de protection contre les émissions de poussiéres (bacs de
dépoussiérage, aspersion...),

1 échappement et taux de pollution des véhicules conformes aux normes.

4.1.13.2  Nuisances acoustiques et vibrations

Concernant les risques de nuisances acoustiques engendrées par le chantier, 'Entrepreneur devra préalablement
au début des travaux présenter au Maitre d’ceuvre les mesures qu’il envisage de prendre pour atténuer le bruit.

Les opérations bruyantes devront respecter les réglements en vigueur.

4.1.13.3  Lieux de décharge et stockage

Aucun dépét définitif ne sera admis dans les emprises du chantier, tous les matériaux impropres a la réutilisation
seront évacués a la décharge de I'entreprise.

L’entrepreneur a, a sa charge, la recherche des lieux de décharge, les autorisations administratives nécessaires a
leur exploitation, ainsi que les frais d’utilisation et d’entretien des lieux.

L’entrepreneur est tenu de soumettre a 'agrément du Maitre d’ceuvre les lieux de décharge qu’il aura retenus.
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4.1.14 SIGNALISATION DE CHANTIER

L’Entrepreneur titulaire devra toute la signalisation nécessaire au déroulement de son chantier selon les normes
en vigueur. (Signalisation temporaire de voirie, signalisation de sécurité...)

L’entrepreneur a en charge la fourniture, la mise en place et la maintenance pendant toute la durée de chantier, la
dépose en fin de chantier, des panneaux et dispositifs de signalisation.

Les guides de signalisation temporaire sur les alternats édités par le Ministére de I'Equipement, des Transports et
du Logement précise les limites d’utilisation des feux a savoir un trafic horaire de I'ordre de 800 véhicules 2 sens
cumulés. Les mesures de trafic effectuées en 2010 (disponible en mairie) indiquaient un trafic proche de ce seuil
et dépassé a certaines heures. |l conviendra donc d’en tenir compte pour la mise en place d’un alternat manuel a
certains moments de la journée.

Les travaux se situent en agglomération. Les arrétés de circulation sont de la compétence du maire

Les jours hors chantiers, il est demandé que les 2 sens de circulation soient rétablis.

4.1.15 TRAITEMENT DES DECHETS

Les entreprises doivent se conformer aux évolutions réglementaires en matiére de gestion des déchets. Il convient,
pour les déchets de chantier comme pour I'ensemble des déchets, de limiter leur dép6t en installation de stockage
et donc de trouver des voies de valorisation spécifiques a certains matériaux en fonction des filieres locales.

La gestion des déchets de construction se fera en limitant les déchets a la source et en organisant le tri des rebuts.

Le tri puis la dépose des déchets dans les bennes mises en place a cet effet par le présent lot, sont obligatoirement
réalisés par les entreprises attributaires de chaque lot.

Les entreprises adjudicatrices ne peuvent :
(1 Braler les déchets sur les chantiers (loi 61-842 du 2 ao(t 1961 et 92-946 du 13 juillet1992),

1 Abandonner ou enfouir des déchets quels qu'ils soient, méme « inertes » dans des zones non contrblées
administrativement comme par exemple les décharges « sauvages » ou les chantiers,

1 Mettre en centre de stockage de classe Il des déchets non « inertes » (loi 92-646 du 13 juillet 1992),

[l Laisser des déchets spéciaux sur le chantier,

Les entreprises doivent séparer les quatre types de déchets suivants :
1 Déchets inertes

(1 Déchets industriels banals autres que les emballages

1 Déchets d’'emballage

1 Déchets dangereux

Les entreprises doivent valoriser les déchets d’emballage suivant le décret n°94-609 du 13 juillet 1994. La gestion
des déchets de chantier devra respecter les textes réglementaires en vigueur.
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4.21 CONDITIONS GENERALES DE SERVICE

Les calculs de résistance et de stabilité des ouvrages (ouvrages d'écoulement, ouvrages annexes et ouvrages
particuliers) tiennent compte, notamment, de ce que :

[l la nappe extérieure peut atteindre le niveau du sol fini pour un ouvrage vide,
1 a l'opposé, la nappe extérieure peut s'abaisser au-dessous du radier d'un ouvrage plein,

[l tous les ouvrages doivent résister & une masse volumique de remblai non inférieure a 1.800 kg/m3, a la surcharge
maximale des chaussées actuellement en vigueur (qu'ils soient ou non établis sous chaussée) et aux pressions
d'épreuves.

Ces ouvrages respectent les conditions indiquées par I'annexe 1V au fascicule n° 70.

L'enrobage minimal (enduit non compris) imposé pour toute armature de béton armé (cadres et étriers compris)
des ouvrages annexes ou particuliers est de 0,03 m.

L'entrepreneur demeure seul responsable de la bonne tenue en service ultérieur de tous les ouvrages
d’assainissement.

4.2.2 EXECUTION DES TRANCHEES

Le calcul des cubatures de fouilles en tranchée (et donc de remblaiement) est conforme au CCTG fascicule 70.

L'entrepreneur devra apporter le plus grand soin a I'exécution des fouilles. Il est responsable des accidents ou
dommages qui par son fait, pourraient survenir.

La responsabilité de I'entrepreneur en la matiére est affirmée par le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 portant
reglement d'administration publique pour I'exécution des dispositions du titre Il du code du travail dont I'application
est précisée par les circulaires du ministre du travail.

L’entrepreneur respecte les dispositions suivantes :

1 La mise en place de blindage est systématique dés lors que le fond de fouille la tranchée est supérieure a 1.30m,
ces frais sont compris dans les prix de fourniture et pose de canalisations d’assainissement.

1 Les tranchées sont établies a la profondeur nécessaire pour que, compte tenu de I'épaisseur prévue pour la
fondation, le radier des ouvrages se trouve aux cotes de niveau fixées par les profils ou les indications du Maitre
d'ceuvre.

1 Les déblais sont enlevés au fur et a mesure de leur extraction et mis en attente avant leur emploi pour
remblaiement ; aucune plus-value n’est consentie a I'entrepreneur.

1 Les remblais sont exempts de tout corps dur au contact des parois des ouvrages.

1 En cas de drainage particulier en fond de fouille, le Maitre d'ceuvre fixe les conditions d'exécution par ordre de
service. Ce drainage ne donne lieu a aucune plus-value.

1 En cas de terrains inconsistants ou vaseux en fond de fouille, I'entrepreneur se conforme aux données du plan
de fondations et aux prescriptions du Maitre d'ceuvre.

[ Lorsque le fond de la tranchée destinée a la mise en place d'un ouvrage rencontre des magonneries,
I'entrepreneur approfondit la fouille de 0.15 m et le vide est comblé avec le méme matériau prévu pour la fondation.

La fouille sera dimensionnée d'aprés les ouvrages a exécuter, compte tenu du blindage.

Le soutenement des parois de la fouille qui devra étre particulierement soigné, sera opéré de trois maniéres, suivant
la nature des terrains rencontrés et la profondeur de fouille, a savoir par blindage non jointif, jointif ou jointif mis en
place par havage.

1.3 CCTP 40/ 54



MAIRIE DE ST GENEST MALIFAUX SICC VRD
Travaux assainissement et AEP 2020 en centre-bourg

BUREAU DUETLOES

1 Le blindage non jointif sera exécuté au moyen soit de planches d'une épaisseur de 0,027 m, soit de profilés
métalliques, espacés au plus de 0,20 m et maintenus par des semelles, moises, étrésillons (l'intervalle entre
étrésillons ne dépassera pas 2 m horizontalement et verticalement) ou de mannequins assurant le maintien des
parois.

[l Le blindage jointif sera exécuté soit au moyen de planches jointives de 0,04 m d'épaisseur et de 2 m de hauteur
moyenne ou de profilés métalliques.

1 Le blindage jointif mis en place par havage sera réalisé au moyen de panneaux métalliques, juxtaposables et
superposables, munis de raidisseurs verticaux sur lesquels les étrésillons prennent appuis.

4.2.3 LIT DE POSE

Pour les canalisations béton, fonte, PEHD et PVC, un lit de pose d'épaisseur de 0,10 métre minimum sera réalisé.

Dans tous les cas, I'entrepreneur veillera a ce que tous les points durs existants en fond de fouille soient évacués.

424 POSE DES TUYAUX PREFABRIQUES ET EXECUTION DES JOINTS

Lors de leur mise en place, tous les tuyaux sont examinés a l'intérieur et soigneusement débarrassés de tous les
corps étrangers qui peuvent y avoir été introduits. L'entrepreneur a l'entiere responsabilité de cette vérification.

L'Entrepreneur procede, pour tous les tuyaux circulaires préfabriqués, a la fondation suivant la nature du fond de
fouille (terrain consistant non rocheux, rocher, terrain inconsistant ou vaseux). Le gros sable est de type tout venant
mais non argileux. Si le Maitre d'ceuvre l'exige, la fondation en terrain inconsistant ou vaseux comporte, en outre,
un tapis non tissé synthétique d'enrobement de la fondation et ceci sans plus-value.

Lors de la pose des tuyaux, on veille particulierement a ce que les files soient parfaitement rectilignes et leur pente
absolument réguliere entre deux regards consécutifs (ou entre les points d'origine et d'aboutissement pour les
branchements).

La distance entre le flanc extérieur des ouvrages et les lignes d'arbres ou plantations ne doit jamais étre inférieure
a1,50 m.

Hormis les discontinuités de radier prévues au raccordement de certains ouvrages, I'assemblage des tuyaux est
effectué de fagon que les radiers se raccordent exactement d'un tuyau a l'autre et la pente des tuyaux prévue aux
profils en long est soigneusement conservée dans la traversée des regards et boites de branchements axiales.

Les joints "caoutchouc" des différents tuyaux et piéces de raccord s'exécutent conformément aux indications des
fournisseurs, les parties du tuyau intéressées par les joints étant parfaitement nettoyées a la brosse et au chiffon.

Les changements de direction éventuellement nécessaires sur les branchements sont réalisés au moyen de piéces
de raccord du type employé pour les tuyaux.

Les changements de direction des ouvrages a écoulement forcé sont réalisés au moyen de piéces de raccord du
méme type que les tuyaux, butées sur les massifs en béton a 250 kg répondant a la pression d'épreuve.

Un décalage peut s'opérer entre le temps d'exécution des collecteurs et celui de certains ouvrages annexes
(grilles...), I'entrepreneur en tient compte dans I'établissement de ses prix.

L'enrobage de béton éventuellement nécessaire pour garantir, en des points particuliers, la résistance de certains
tuyaux ou pieces de raccord se fait conformément aux indications du Maitre d'ceuvre. Il ne donne lieu a aucune
plus-value.

Les extrémités d’ouvrages d'écoulement en attente d'un prolongement ultérieur sont obturées de fagon étanche.
Pour les ouvrages a écoulement forcé, I'entrepreneur prévoit une plaque pleine et sa piece de raccordement. Les
obturations ne font I'objet d'aucune plus-value particuliére.
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4.2.5 EXECUTION DES OUVRAGES DE RESEAU

L'utilisation de fonds de regards et de boites préfabriqués est obligatoire dans tous les cas possibles.

Dans les autres cas, forcément soumis a 'agrément du maitre d'ceuvre, le béton des radiers et semelles doit étre
trés serré et, a cette fin, coffré la ou le béton n'est pas buté contre les parois des fouilles.

Les cheminées cylindriques en béton, si elles le sont in situ, sont exécutées moyennant serrage mécanique sur
coffrages intérieur et extérieur, les coffrages étant obligatoirement métalliques.

Si les cheminées cylindriques sont en éléments préfabriqués, celles de 1,00 m de diamétre intérieur ne doivent pas
avoir moins de 0,10 m d'épaisseur. Par ailleurs, la mise en place de joints compressibles entre éléments
préfabriqués est obligatoire et I'étanchéité doit étre absolue entre les radiers et les cheminées en éléments
préfabriqués des ouvrages d'une part, et entre ces éléments eux-mémes d'autre part.

Les dalles en béton armé sont serrées mécaniquement. Les dalles intermédiaires en béton armé sont calculées de
telle fagon qu'elles ne transmettent aucun effort aux canalisations.

Sauf stipulations particuliéres, I'enduit étanche au mortier a 500 kg a 0,02 m d'épaisseur et est passé a deux
couches au moins, a joints alternés. L'enduit ordinaire au mortier a 400 kg a 0,01m d'épaisseur et est passé a une
couche. Toutes les faces prévues non enduites comportent un ragréage des creux et un enlevement des balévres.

L'emploi de "cones" en partie supérieure des regards de visite est interdit pour ceux devant faire I'objet d'un
arasement provisoire en attente de la constitution d'une chaussée.

4.2.6 RACCORDEMENTS

Les raccordements sont exécutés conformément aux indications que l'entrepreneur regoit du Maitre d'ceuvre en
cours d'exécution.

Raccordement des collecteurs projetés entre eux :

Les raccordements courants s'effectuent par l'intermédiaire des regards de visite, dans le radier, au moyen de
cunettes de passage de largeur égale au diamétre du branchement avec un fond a section semi-circulaire. Dans
sa longueur, cette cunette se développe en courbure réguliere, dans le sens de I'écoulement. Elle comporte un
enduit étanche au mortier a 500 kg qui ne doit pas réduire sa section. Les profils en long auxquels il y a lieu de se
reporter dans chaque cas peuvent faire déboucher la canalisation affluente a un niveau plus ou moins élevé, dans
ce cas, la cunette est plus ou moins profonde.

Raccordement des tuyaux aux ouvrages :

Les raccordements des tuyaux préfabriqués aux parois des différents ouvrages s'effectuent de fagon a assurer une
liaison étanche entre le tuyau et la paroi de I'ouvrage. lls se font par carottage + joint forsheda de diamétre adapté.

4.2.7 MISE EN PLACE DES ECHELLES ET DISPOSITIFS DE SECURITE
4.2.7.1 Mise en place des échelles

(1 Distance entre la paroi et I'axe du barreau : 120 a 150 mm

(1 Distance entre les pattes de scellement : 2 m maximum pour des montants circulaires, 2.8 a 3 m pour des
montants oblongs

1 Hauteur maximum entre le radier de l'ouvrage et le dernier barreau : 25 cm

1 Hauteur maximum entre le tampon du regard et le premier barreau : 30 cm
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Dans le cas de la mise en ceuvre de palier de repos, I'échelle de descente devra dépasser la hauteur du palier de
1 m minimum.

4.2.7.2 Mise en place de la crosse

La crosse escamotable non amovible sera mise en place a I'axe de I'échelle.

4.2.7.3 Mise en place des crinolines

Une crinoline sera mise en place dés que la profondeur de 'ouvrage sera supérieure ou égale a 5 m, quelle que
soit la section de I'ouvrage de visite. Hauteur maximum entre le radier/palier et la crinoline : 2 m.

4.2.8 DiISPOSITIFS DE FERMETURE DES REGARDS

Scellement des dispositifs de fermeture :

Le cadre des dispositifs de fermeture sera scellé a une cote permettant le raccordement a la chaussée, au trottoir
ou a l'accotement. Les dispositifs de fermeture (tampons, tampons hydrauliques, grilles...) seront posés de maniéere
a ne créer aucune dénivellation sur les chaussées ou les trottoirs.

Il sera utilisé un moyen de levage et de transport adapté au volume et au poids des différents dispositifs de
fermeture.

Une garantie de scellement sera assurée par I'entrepreneur pendant une durée d'un an a compter de la date de
mise en place. Pendant cette période, les scellements seront repris a la charge de l'entreprise ainsi que le
remplacement du dispositif de fermeture détérioré du fait du mauvais scellement.

Le remplacement pour un motif autre qu'un défaut de scellement sera a la charge du maitre d'ouvrage.

429 CONTROLE VISUEL ET TELEVISUEL

Ces essais sont réalisés a charge du maitre d’ouvrage par une entreprise indépendante agréée COFRAC aprés
agrément du Maitre d’Ouvrage et du Maitre d'ceuvre.

Le contrdle portera notamment sur :

[ le respect des niveaux, cOtes des ouvrages et longueurs des trongons

[ la pose des canalisations (pentes et joints)

[l la pose des appareillages

[l la conformité des regards et des dispositifs de fermeture

(1 I'écoulement (respect des pentes, absence de branchements pénétrants)
[l 'absence de fissures ou cassures

[ la propreté des ouvrages.

L'entreprise devra remédier a ses frais aux imperfections pour malfagons constatées et indiquées dans le rapport
ITV et justifier, a ses frais, leur bonne réparation, avec rapport de contre essai ITV réalisé par I'entreprise COFRAC
retenue par le maitre d’ouvrage, au prix de son marché.
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4.2.10 CONTROLE DE COMPACITE DES TRANCHEES

Les épreuves de controle seront effectuées au pénétrodensitographe a énergie constante.

Leur emplacement sera choisi par le Maitre d'ceuvre a raison d'un essai tous les 50 metres environ+ 1 tous les 5
branchements + 1 proche de tous les 3 regards de visite.

Les matériels offriront les fonctions de contréle exprimées dans la norme expérimentale P94-063 :

- fonction A : détection des épaisseurs de couches.

- fonction B : comparaison a des droites (DL = droite limite ; DR = droite de référence) d'un catalogue de
cas inclus dans le logiciel

- fonction C : comparaison d’un pénétrogramme a une population de pénétrogrammes de référence obtenue
sur un méme matériau correctement compacté.

Les valeurs minimales qui devront étre obtenues (équivalences entre Optimum Proctor Normal et objectif de
densification) devront respecter la norme en vigueur et les prescriptions du gestionnaire de la voirie.

LES EPREUVES DE CONTROLE DE COMPACTAGE DES TRANCHEES AVANT RECEPTION SERONT
REALISEES PAR UNE ENTREPRISE INDEPENDANTE ACCREDITEE COFRAC, DIRECTEMENT MANDATEE
PAR LA MAITRISE D'OUVRAGE. LES RESULTATS DOIVENT ETRE CONCLUANTS, C'EST-A-DIRE
RESPECTER LES OBJECTIFS DE DENSIFICATION DONNES PAR LA NORME NF P 98-331.

Si les essais ne s'avérent pas concluants, il sera demandé a l'entrepreneur de reprendre le compactage, voire de
purger ses matériaux, par la fourniture et la mise en ceuvre de nouveaux matériaux, a sa charge. De nouveaux
essais seront ainsi effectués, dans les mémes conditions que ci-dessus, jusqu'a obtention des résultats recherchés.
Tous les travaux de reprises et d’essais ne prolongeront pas les délais impartis a I'entreprise et les pénalités de
retard pourront étre applicables.

Tous ces travaux seront réalisés au frais de I'entreprise de méme que les contre-essais de contrle qui en
résulteront, par réfaction sur situation. Chaque contre-essai devra étre réalisé par I'entreprise COFRAC retenue
par le maitre d’'ouvrage, au prix de son marché.

4.2.11 EPREUVES DES JOINTS ET CANALISATIONS

Ces essais sont réalisés a charge du maitre d’ouvrage par une entreprise indépendante agréée COFRAC aprés
agrément du Maitre d’'Ouvrage et du Maitre d’ceuvre. Ces épreuves consistent en un test d'étanchéité du réseau.
Il sera réalisé a I'air a la demande du maitre d’ceuvre, sur I'ensemble de I'ouvrage réalisé, canalisations, regards et
branchements compris (hors tabouret de branchement), aprés remblai total des fouilles.

Les essais des ouvrages a écoulement libre se font, quelle que soit la section de ces ouvrages, aprés remblai total
des fouilles et vérification des niveaux et cotes des ouvrages, par essais a l'air sur toute la longueur des réseaux y
compris sur les branchements conformément aux indications des articles 6.1.3.2., 6.1.3.3., 6.1.3.4. et 6.1.3.5. du
fascicule 70.

Chaque rapport d’essai (essai d’étanchéité) indiquera, entre autres :

[ la date et I'heure de I'essai
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1 la désignation exacte du trongon mis a I'épreuve (commune, rue, repérage par rapport a un projet initial,
extrémités du trongon...)

[l les caractéristiques du collecteur testé

[l la durée de l'essai, la pression d'épreuve

[ les observations, conclusions.

[ les caractéristiques principales du réseau testé

[l les temps de chute de pression (admissibles et observés)

(1 la conclusion du test qui sera contresignée pour acceptation par I'entrepreneur.

Dans le cas d'un essai négatif, le maitre d'ouvrage demandera a I'entrepreneur d'effectuer a sa charge, les
réparations nécessaires, ainsi qu'une nouvelle épreuve d'étanchéité a I'air avec rapport de contre-essai, réalisé par
I'entreprise COFRAC retenue par le maitre d’ouvrage, au prix de son marché.

4.3.1 LAVAGE, DESINFECTION, RINGAGE DU RESEAU D’EAU

Le matériel nécessaire a ces opérations devra étre adapté au type de la conduite (diamétre et types des tuyaux
pour la désinfection et le ringage etc...).

Avant la mise en service des conduites, il doit étre procédé a leur lavage, désinfection, ringage conformément a la
Iégislation en vigueur.

Cette désinfection sera réalisée par un organisme agréé par le Service des Eaux.

L'eau nécessaire aux lavages, désinfections, rincages sera fournie gratuitement par la société fermiére. Cependant,
dans un souci de bonne gestion du réseau, I'entrepreneur installera le compteur fourni par la société fermiere,
compteur qui permettra de connaitre le volume d'eau utilisé pour cette opération.

A la suite de la désinfection et du ringage un prélévement pour analyse bactériologique sera réalisé conformément
a la législation en vigueur par un laboratoire agrée. Un procés-verbal sanctionnant cette désinfection sera
communiqué par l'entrepreneur a la direction de I'eau.

L'entrepreneur sera libéré de ces obligations de lavage, désinfection et analyses lorsque le(s) résultat(s) de ou des
analyses bactériologique(s) sera ou seront satisfaisante(s). Dans le cas contraire, ces opérations seront
renouvelées autant de fois que nécessaire, a la charge de I'entreprise.

OBLIGATIONS DES ENTREPRISES

Les rendez-vous pour la mise en ceuvre de la désinfection seront pris au moins 24 heures avant le déroulement
des opérations de maniere a ce que dans le cas de plusieurs demandes le méme jour une programmation puisse
étre établie.

4.3.2 EXECUTION DES TRANCHEES

Les tranchées pour AEP sont rémunérées au metre linéaire, suivant le fascicule 71 du CCTG
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La réalisation des tranchées, en terrain de toute nature, se décompose en :

(1 I'exécution de fouilles, y compris dressement de fond, étaiements et blindage quelles qu'en soient I'importance
et la nature

[l le remblaiement de toutes les fouilles, le compactage des remblais et la remise en état des lieux
1 I'enlévement et le transport aux décharges des déblais en excédent ou impropres aux remblaiements

[l l'exécution des lits de pose et de raccordement en conformité avec les exigences des différents services
gestionnaires des réseaux

1 la mise en ceuvre de protection des fourreaux si nécessaire : enrobage des fourreaux avec du béton
[l la pose d'un grillage avertisseur
[l les travaux d'épuisement, quelle qu'en soit leur importance

[ la protection, le gardiennage et éclairage du chantier pendant la durée des travaux

Les tranchées seront établies a la profondeur nécessaire pour que, compte-tenu de I'épaisseur prévue pour les lits
de pose des réseaux, leur génératrice supérieure se trouve a la profondeur de 0.80m.

Le fond de la tranchée sera soigneusement nivelé, sans saillie, ni flache ; en particulier, il sera purgé des pierres
afin d'assurer un aplomb parfait des réseaux, les alignements de la tranchée devant étre respectés avec le plus
grand soin.

Lorsque le fond de la tranchée rencontrera des magonneries, I'entrepreneur approfondira la tranchée de 0,15 m et
le vide sera comblé avec le sable prévu pour les lits de pose.

La largeur de la tranchée sera la plus réduite possible mais devra, cependant, permettre d'y descendre aisément
et d'y exécuter convenablement la pose des réseaux.

Il est précisé que :

1 Si le long de certaines voies les déblais sont enlevés au fur et a mesure de leur extraction et mis en attente avant
leur réemploi pour remblaiement, aucune plus-value ne sera accordée a I'Entrepreneur.

(1 L'entrepreneur devra se conformer aux mesures de sécurité figurant a I'arrété de Monsieur le Ministre du Travalil
en date du 1er Juillet 1964 (J.O. du 16 Janvier 1964 -Travail) et dans le décret n° 65/48 du 8 Janvier 1965 (J.O. du
20 Janvier 1965) et dans les autres documents officiels ayant pu étre publiés depuis cette date.

Nota : la position des réseaux AEP existants telle qu’elle figure aux plans est donnée a titre indicatif. L’entrepreneur
aura donc I'obligation de procéder a une recherche précise de ces réseaux, le cas échéant par sondage. Le colt
de ces recherches est implicitement compris dans le co(t des fouilles.

L'Entrepreneur sera seul responsable de tous les éboulements qui pourraient survenir, de tous les dommages que
pourraient éprouver les propriétés riveraines, les monuments, ouvrages d'art, ouvrages souterrains publics ou
privés, canalisations et réseaux de toutes sortes, des détériorations survenant aux revétements du sol et des
accidents qui pourraient arriver quel qu'en soit le motif. Il reglera les dommages correspondants sans intervention
du Maitre de I'Ouvrage.

4.3.3 LIT DE POSE

Pour les canalisations béton, fonte, PEHD et PVC, un lit de pose d'épaisseur de 0,10 métre minimum sera réalisé.

Dans tous les cas, I'entrepreneur veillera a ce que tous les points durs existants en fond de fouille soient évacués.
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4.3.4 POSE DES CANALISATIONS

La pose des canalisations sera conforme aux spécifications du fascicule 71 pour I'eau potable ainsi qu'aux
prescriptions des fabricants et des concessionnaires des réseaux. Aprés les avoir descendus dans les tranchées,
I'entrepreneur doit présenter les tuyaux bien dans le prolongement les uns des autres. L'emboitement doit étre total
et se fera soit au moyen d'une pince automatique soit d'appareils type "TIRFOR" ou équivalent. |l est interdit de
profiter du jeu des assemblages pour déporter les éléments de tuyaux successifs d'une valeur angulaire supérieure
a celle admise par le fabricant et le Maitre d'Oeuvre. A chaque arrét de travail, les extrémités des tuyaux en cours
de pose seront obturées pour éviter l'introduction de corps étrangers ou d'animaux.

4.3.5 FACON DES JOINTS

La fagon des joints sera conforme au fascicule 71 pour I'eau potable ainsi qu'aux prescriptions des fabricants.

4.3.6 POSE DES ACCESSOIRES DIVERS

Tous les accessoires divers notamment de fontainerie seront posés dans les regles de I'art et conformément aux
prescriptions du fabricant.

Il est a noter que les colliers et robinets de prise, pour la reprise des branchements, ainsi que les vannes pour les
raccordements des canalisations, seront posés a I'avancement des travaux du réseau principal ; les essais de
pression étant alors faits avec I'équipement de tous ces éléments.

4.3.7 BUTEES DES PIECES SPECIALES ET ANCRAGES SUR RESEAU AEP

Les coudes, pieces a tubulures et tous appareils intercalés sur les conduites et soumis a des efforts tendant a
déboiter les tuyaux ou a déformer la canalisation doivent étre contrebutés par des massifs en béton capable de
résister a ces efforts. Ces massifs seront réalisés en béton non armé C300.

Le dispositif de butée et ses caractéristiques seront soumis par I'entrepreneur a I'agrément du maitre d’ceuvre.

La butée devra étre réalisée de fagon a ne pas noyer le tuyau dans la masse du béton et a réserver l'accés aux
points de démontage.

4.3.8 REALISATION DES BRANCHEMENTS AEP

Les branchements ont en général la constitution indiquée a I'article 45 du fascicule n°71.
Conformément a la politique syndicale, les branchements particuliers seront repris intégralement sous domaine
public et jusqu’a 'emplacement nouveau du regard compteur en limite domaine public/privé, c6té domaine public.

Les prises en charge seront réalisées sur des canalisations « en eau ». Dans le cas contraire, I'entreprise devra

impérativement réaliser ces prises en charge a l'aide d’'un outil spécifique soumis a I'acceptation du Maitre
d’Oeuvre, permettant I'extraction des copeaux métalliques.

L’entreprise sera tenue de réaliser les branchements des particuliers compris les raccordements au nouveau
réseau et les raccordements a leurs réseaux privés, en concertation avec le Service des Eaux.

Pour ces branchements, il y aura deux interventions par branchement.
Toutes les sujétions pouvant résulter de cette situation sont réputées comprises dans l'offre globale remise par
I'entreprise.

Le phasage des coupures d'eau et la communication aupres des riverains sera coordonné entre I'entrepreneur et
le Service des Eaux de la Commune.

4.3.9 ESSAIS DE FONCTIONNEMENT DES BOUCHES A CLE

Préalablement a toute réfection définitive, I'entrepreneur sera tenu de procéder, en présence du Pouvoir
Adjudicateur et du concessionnaire du réseau, a un essai de fonctionnement de toutes les bouches a clé. Dans la
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mesure ou des bouches a clé ne fonctionneraient pas ou, si le robinet n’est pas prenable, I'entrepreneur devra
remédier a ces carences et, de nouveaux essais seront tentés, selon les mémes modalités.

Deés que la totalité des bouches fonctionneront, un procés-verbal de constat sera dressé, attestant de ces essais
et sera signé des deux parties.

Deux exemplaires seront adressés au Maitre d’Oeuvre (pour envoi d’une copie au Pouvoir Adjudicateur) ; un
exemplaire sera remis au concessionnaire et un exemplaire sera conservé par I'entreprise.

Tous les frais qui résulteront de cette opération, y compris les émoluments ou honoraires pouvant étre demandés
par le concessionnaire, seront supportés a la charge compléte de I'entrepreneur qui est réputé les avoir intégrés
dans son offre globale.

4.3.10 CONTROLE DE COMPACITE DES TRANCHEES

Les épreuves de controle seront effectuées au pénétrodensitographe a énergie constante.

Leur emplacement sera choisi par le Maitre d'ceuvre a raison d'un essai tous les 80 metres.

Les matériels offriront les fonctions de contréle exprimées dans la norme expérimentale P94-063 :

- fonction A : détection des épaisseurs de couches.

- fonction B : comparaison a des droites (DL = droite limite ; DR = droite de référence) d'un catalogue de
cas inclus dans le logiciel

- fonction C : comparaison d’un pénétrogramme a une population de pénétrogrammes de référence obtenue
sur un méme matériau correctement compacté.

Les valeurs minimales qui devront étre obtenues (équivalences entre Optimum Proctor Normal et objectif de
densification) devront respecter la norme en vigueur et les prescriptions du gestionnaire de la voirie.

LES EPREUVES DE CONTROLE DE COMPACTAGE DES TRANCHEES AVANT RECEPTION SERONT
REALISEES PAR UNE ENTREPRISE INDEPENDANTE ACCREDITEE COFRAC, DIRECTEMENT MANDATEE
PAR LA MAITRISE D'OUVRAGE. LES RESULTATS DOIVENT ETRE CONCLUANTS, C'EST-A-DIRE
RESPECTER LES OBJECTIFS DE DENSIFICATION DONNES PAR LA NORME NF P 98-331.

Si les essais ne s'avérent pas concluants, il sera demandé a l'entrepreneur de reprendre le compactage, voire de
purger ses matériaux, par la fourniture et la mise en ceuvre de nouveaux matériaux, a sa charge. De nouveaux
essais seront ainsi effectués, dans les mémes conditions que ci-dessus, jusqu'a obtention des résultats recherchés.
Tous les travaux de reprises et d’essais ne prolongeront pas les délais impartis a I'entreprise et les pénalités de
retard pourront étre applicables.

Tous ces travaux seront réalisés au frais de I'entreprise de méme que les contre-essais de contrle qui en
résulteront, par réfaction sur situation. Chaque contre-essai devra étre réalisé par I'entreprise COFRAC retenue
par le maitre d’'ouvrage, au prix de son marché.

4.3.11 EPREUVES DE CONTROLE DE L’ETANCHEITE

4.3.11.1 Préparation des épreuves

Tous les travaux préparatoires que les opérations d'épreuve nécessitent tels que location pose et dépose de
plaques pleines, confection de butées et démolition éventuelle ultérieure de celles-ci, location, mise en place et
démontage de la pompe d'épreuve et du manomeétre enregistreur, sont a la charge de I'Entrepreneur et les frais
correspondants réputés inclus dans les prix de son marché.
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En général et compte tenu des impératifs de circulation sur le territoire communautaire on admettra que les
canalisations a éprouver soient remblayées lors des opérations d'essai d'étanchéité. Cependant, si les conditions
le permettent, le Maitre d’'CEuvre pourra imposer que l'essai soit réalisé avec les joints apparents.

4.3.11.2 Fourniture de I'eau - Mise en eau

L'eau sera fournie par le titulaire du présent lot.

4.3.11.3  Mise en pression - Modalités des essais

La mise en pression consiste a remplir d'eau reconnue potable les trongons de conduite et a les soumettre, a I'aide
d'une pompe d'épreuve, a l'action d'une pression supérieure de 1.5 fois la pression statique de service mesurée au
point haut de la conduite, sans que cette pression puisse étre inférieure a 10 bars.

Un manometre enregistreur dont le mouvement d'horlogerie permet une révolution compléte en une heure est alors
mis en place sur le raccord d'essai du trongon ou la pression au point le plus haut a été, au préalable, ramenée a
zéro.

A l'aide de la pompe d'épreuve, on fait alors monter la pression de zéro a celle d'épreuve, cette montée de 0 a 5
bars devant se faire en moins de 3 minutes et au-dessus de 5 bars devant étre supérieure a 1 bar par minute. La
conduite lors de la montée en pression devra étre débarrassée de toutes les poches d'air.

La pression d'essai doit étre appliquée pendant une heure et I'essai est jugé satisfaisant si la pression résiduelle a
son terme n'est pas inférieure de plus de 5 % a celle initiale.

Les agents représentants de la société fermiére assisteront aux épreuves d'essai des canalisations.

Si I'essai ne satisfait pas aux conditions ci-dessus, le trongon de conduite est refusé et I'Entrepreneur doit alors, a
ses frais, rechercher les causes du mauvais résultat obtenu et y remédier avant de demander un nouvel essai.

4.3.11.4 Proceés - verbal

Un proces-verbal sera dressé a chaque essai, contradictoirement entre I'entrepreneur, le Maitre d’CEuvre et la
société fermiere.

Ce procés-verbal indiquera :
[l la date et I'neure de I'essai

[l la désignation exacte du trongon mis a I'épreuve (commune, rue, repérage par rapport a un projet initial,
extrémités du trongon...)

[l la durée de l'essai, la pression d'épreuve

[ les observations, conclusions.

Ces épreuves consistent en un test d'étanchéité du réseau. Il sera réalisé a I'air a la demande du maitre d’ceuvre
et a la charge et par une entreprise agréée, sur l'ensemble de l'ouvrage réalisé, canalisations, regards et
branchements compris (jusqu’a la vanne "4 de tour du tabouret de branchement), aprés remblai total des fouilles.

Chaque essai fera I'objet d'un dossier ou seront consignés :
[l les caractéristiques principales du réseau testé
[ les temps de chute de pression (admissibles et observés)

(1 la conclusion du test qui sera contresignée pour acceptation par I'entrepreneur.
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4.3.11.5  Essai négatif

Dans le cas d'un essai négatif, le maitre d'ouvrage demandera a I'entrepreneur d'effectuer a sa charge, les
réparations nécessaires, ainsi qu'une nouvelle épreuve d'étanchéité.

5 RECEPTION DES TRAVAUX

Les essais de réception sont inclus dans le marché de I'entreprise retenue, sauf mention contraire ci-avant, et
seront effectués a la demande du Maitre d’ceuvre.

Le réseau AEP sera considéré comme valide si les essais de pression et les analyses bactériologiques sont validés
par le maitre d’ceuvre et I'exploitant du réseau. Un PV de réception sera établi suite a la validation de I'essai de
pression en présence du MOe, aprés I'empierrement mais avant la réalisation des revétements.

Des essais au pénétromeétre dynamique seront réalisés par un organisme extérieur agrée COFRAC, en présence
d’un représentant de I'entreprise (positionnement de la conduite en (x; y ; z)). Ces essais seront rémunérés
directement par le MO. En cas de non-conformité, la reprise des tranchées et des compactages sera a la charge
de I'entreprise.

Le réseau EU sera considéré comme valide s’il est conforme aux ITV et aux essais d’étanchéité sur la canalisation
principale, les branchements ainsi que sur les regards de visite et les tabourets de branchements.

Controbles effectués par un organisme extérieur agréé COFRAC en présence d’'un représentant de I'entreprise.

Des essais au pénétromeétre dynamique seront réalisés par un organisme extérieur agréé COFRAC, en présence
d’'un représentant de I'entreprise (positionnement de la conduite en (x; y ; z)). Ces essais seront rémunérés
directement par le MO. En cas de non-conformité, la reprise des tranchées et des compactages sera a la charge
de I'entreprise.

Le réseau EP sera considéré comme valide s’il est conforme aux ITV et aux essais d’écoulements.

Des essais au pénétromeétre dynamique seront réalisés par un organisme extérieur agrée COFRAC, en présence
d’'un représentant de I'entreprise (positionnement de la conduite en (x; y ; z)). Ces essais seront rémunérés
directement par le MO. En cas de non-conformité, la reprise des tranchées et des compactages sera a la charge
de I'entreprise.

Les revétements seront réceptionnés s'ils sont conformes au respect des niveaux et aux implantations validées par
le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage.

lls devront répondre aux attentes du MO et du Moe en matiere de qualité de prestation (finitions, protection des
ouvrages existants...)
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Un contrble de I'épaisseur par carottage et mesure peut étre exigé par le maitre d’ceuvre, et rémunéré dans le
marché de I'entreprise.

Les carottes seront préalablement positionnées par le Maitre d’CEuvre en rive et en axe a une distance de
séparation de 50 m minimale.

Les carottes seront soigneusement référencées et transmises au laboratoire de la voirie avec la fiche informative
jointe au présent CCTP et les fiches techniques des enrobés correspondants.

En cas de non-respect significatif de I'épaisseur des enrobés mis en ceuvre, une pénalité pourra étre appliquée au
titulaire du marché.

6 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

L'Entrepreneur est tenu de remettre au Maitre d’ceuvre, au plus tard lorsqu’il demande la réception des travaux, un
dossier des ouvrages exécutés qui comprend :

1- les plans conformes a I'exécution :

Ce sont les plans (en x, y, z), profils d'exécution et dessins des travaux indiquant les emplacements, sections,
profondeurs, longueurs des ouvrages la pente générale, procédés de construction, etc., des ouvrages principaux
et annexes et de tous ouvrages posés, batis ou coulés en fouilles et tout document d'exécution, mis a jour
conformément aux adaptations et levés réalisés en cours de travaux.

Ces plans seront complétés par les plans de détails, et tout document annexe relatif au repérage des ouvrages.
Ces documents sont visés par le Maitre d’ceuvre.

2- les notes de calculs conformes a I'exécution :

Ce sont les notes mises a jour conformément aux travaux réellement exécutés et visés par le Maitre d’ceuvre.

3- le P.A.Q. définitif, dans son intégralité, comprenant :

- les provenances et origine des matériaux,

- toutes les fiches techniques des matériels et matériaux employés,
- toutes les fiches d'essais et de contrdle,

- toutes les fiches de non-conformité,

- le dossier d’entretien et d’exploitation des ouvrages

4- le dossier de récolement géotechnique comprenant :

- les sondages complémentaires effectués par I'Entrepreneur,

- toutes les analyses effectuées par I'Entrepreneur (lors des déblais, pour le marché 1 par exemple)
- toutes les analyses faites sur les matériaux mis en remblais,

- tous les essais de portance effectués

5- les plans de récolement tous réseaux (tous marchés):
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Geéo-référencés, en classe de précision A, ceux-ci doivent étre établis en respectant le cahier des charges établi
par la Direction des Systemes d'Informations et de Télécommunications (D.S.I.T) pour la réalisation de prestations
topographiques et foncieres. lls sont numérisés sur un fichier Autocad dont la version reste a préciser (un tirage
papier sera joint pour vérification).

6- Les bordereaux de suivi des déchets

7 - la transmission du DOE :

Tous les documents du DOE seront numérisés (format doc, xlIs, dwg, pdf suivant le type) et transmis sur CDROM.
Quatre (4) exemplaires papiers ordonnés et assemblés dans des classeurs seront également remis pour diffusion
aux futurs gestionnaires (3 ex papier et 1 ex reproductible).

EST ACCEPTE LE PRESENT CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES :

Mention manuscrite « Lu et accepté » + (tampon et signature)

Ale

L’Entreprise, soussignée
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7 ANNEXE - MODELES PV D’ESSAI PRESSION RESEAU

AEP

CANALISATIONS PEH

Date de I'essai :

Trongon concerné :
» Localisation :
» Mature réseau extrémité amont
» Mature réseau extrémité aval :
» Longueur du réseau :
» MNombre de branchement(s) :

Personnes présentes (entreprize + nom) :

Pression d'épreuve prévue : bars.
L pression dépreuve ast [a pression maximals de senice, ou 600 kPs (s PMS < 600 kPa).

Heure de mise en pression :
Heure de fin de stabilisation de pression :

Heure de début de I'essai Hp-
Lhews de début de Nsssai a5t celle ol la pression &sf ramenée 8 300 kFa & laids de s vanne de purge.

Lectures du manométre :

Hy + 2 min (1 lecture) :
Hy + 4 mn (2°™ lecture) :
H, + 6 mn (3°™ lecture) :
H,+ 8 mn (4°™ lecture) :
Hy+ 10 mn (5°™ lecture) -
Hy+ 15 mn (6°™ lecture) -
Hy+ 20 min (7*™ lecture) -
Ho+ 25 mn (8™ lecture) :
Ho+ 30 mn (8*™ lecture)

Hg+ 40 min {10°™ lecture) -
Hy+ 50 min {11°™ lecture) -
Hy+ 60 mn {12°™ lecture) -
Hy+ 70 min {13*™ lecture) -
Hg+ 80 min {14"™ |ecture) -
Hg+ 90 min {15"™ |ecture) -
Lez lactures du manoméire dofvent dfre croizsantes puls éventusliement stahies, par suite de la réponse wiscodlastique du polyéifdéns

Résultat :

O

O

1.3 CCTP

Essai conforme.

Essai non conforme.

A le

Paour I'entreprise
{Tampon / Mom / Signature)

Pression (1°" lecture) :
Pression (2°™ lecture) :
Pression (3*™ lecture) :
Pression (4°™ lecture) :
Pression (5°™ lecture) :
Pression (6™ lecture) :
Pression (7°™ lecture) :
Pression (8°™ lecture) :
Pression (9°™ lecture) :

Pression (10°™ lecture) :
Pression (11°™ lecture) :
Pression (12°™ lecture)
Pression (13*™ lecture)
Pression (14"™ lecture) ©
Pression (15°™ lecture) ©

A e

Pour I'exploitant du réseau
(Tampon / Nom 7 Signature)
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CANALISATIONS FONTE / PVC

Date de I'essai :

Trongon concerné :

Localisation :

Nature réseau extrémité amont :
MNature réseau extrémité aval :
Longueur du réseau :

Nombre de branchement{s) :

Personnes présentes (entreprise + nom) :

Pression d'épreuve prévue : bars.
Durée du test : 30 minutes.

Heure de début de I'essal Hp:
[ heurs de debuf de MNessal est déferminés apras stabiisstion de ks pression dans les conditions de Neasal dafinifi

Lecture du manométre :

s H, (1" lecture) - « Pression (1°" lecture) :
e Hy+ 30 mn (2°™ lecture) : « Pression (2°™ lecture) :
Résultat :

O Essai conforme.

O Essai non conforme.

A le . A le
Pour 'entreprize Pour lNexploitant du réseau
(Tampaon £ Nom / Signatus) (Tampan ./ Nom / Signature)
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