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 A-19.72_PROI0

302

NUM

éro Libellé
UNI

té

QUANT

I

té

PRIX

H.T.

Montant

H.T.

1
INSTALLATION DE CHANTIER, HYGIENE, SECURITE, FORMALITES 
ADMINISTRATIVES, SIGNALISATION, ET REPLIEMENT

                  

1-1    PART ASSAINISSEMENT EU rue du Forez F 1 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

2
CONSTAT D'HUISSIER SUR AVOISINANTS PRIVES AUX ABORDS DES 
TRAVAUX

                  

2-1    PART ASSAINISSEMENT EU rue du Forez F 1 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

3 PANNEAU DE CHANTIER                   

3-1    PART ASSAINISSEMENT EU rue du Forez U 1 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

4
SONDAGE MECANIQUE ET/OU MANUEL POUR RECHERCHE DE 
RESEAUX OU BRANCHEMENTS OU DIVERS

U 10 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

5

INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES, MARQUAGE, PIQUETAGE 
DES RESEAUX EXISTANTS AVANT TRAVAUX, ET ENTRETIEN 
JUSQU’À LA FIN

                  

5-1    PART ASSAINISSEMENT EU rue du Forez F 1 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

6 IMPLANTATION ET RÉCOLEMENT DES TRAVAUX EXECUTES                   

6-1    PART ASSAINISSEMENT EU rue du Forez F 1 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

Sous total H.T.  de   I-1-1  = _ _ _ _ _ , _ _ 

MAIRIE DE ST GENEST MALIFAUX - TRAVAUX ASS AEP 2020

M.O. : MAIRIE DE ST GENEST MALIFAUX

I )   RUE DU FOREZ

I-1   ASSAINISSEMENT EU (fiche action Q)

I-1-1   GENERALITES

DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

2/20
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NUM

éro Libellé
UNI

té

QUANT

I

té

PRIX

H.T.

Montant

H.T.

MAIRIE DE ST GENEST MALIFAUX - TRAVAUX ASS AEP 2020

M.O. : MAIRIE DE ST GENEST MALIFAUX

DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

7 SCIAGE DE REVETEMENTS DE TOUTES NATURES M 860 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

8 DEPOSE SOIGNEE DE BORDURE ET MISE EN STOCK ML 125 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

9 FOUILLES EN TRANCHEE POUR ASSAINISSEMENT M3 1 090 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

10
PLUS VALUE POUR INSTALLATION D'UNE CEINTURE DE BLINDAGE 
PAR HAVAGE

M2 920 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

11
MISE EN PLACE D'UN POMPAGE DES EAUX TRANSITANT DANS LE 
COLLECTEUR EU REMPLACE PENDANT LES TRAVAUX

F 1 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

12
DEPOSE DE RESEAU ASSAINISSEMENT EXISTANT EN FOND DE 
FOUILLE OUVERTE - EVACUATION DES MATERIAUX

ML 430 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

13 CANALISATION PVC CLASSE SN8 + SABLE + PIECES DE RACCORD                   

13-1    DN200 M 80 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

13-2    DN160 M 120 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

14
CANALISATION FONTE ASSAINISSEMENT DN300 + GRAVETTE + 
PIECES DE RACCORD

ML 230 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

15
RACCORDEMENT DE CANALISATION PROJETEE SUR OUVRAGE 
EXISTANT CONSERVE

U 3 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

16
RACCORDEMENT DE CANALISATION PROJETEE SUR 
CANALISATION BETON EXISTANTE

                  

16-1    SUR DN300 U 2 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

17
REMPLISSAGE DE CANALISATION ABANDONNEE AU COULIS DE 
CIMENT

M3 5 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

18 REGARD DE VISITE DN 1000 AVEC RADIER FORMANT CUNETTE                   

18-1    EAUX USEES, profondeur de référence 1,9m U 8 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

18-2    EAUX USEES, profondeur de référence < ou égal à 1,2m U 2 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

I-1-2   TRANCHEES ET OUVRAGES

3/20
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NUM

éro Libellé
UNI

té

QUANT

I

té

PRIX

H.T.

Montant

H.T.

MAIRIE DE ST GENEST MALIFAUX - TRAVAUX ASS AEP 2020

M.O. : MAIRIE DE ST GENEST MALIFAUX

DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

19
PLUS VALUE POUR SURPROFONDEURS POUR REGARD DE VISITE 
DN1000

DM 38 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

20
REGARD DE BRANCHEMENT DN315/160 A PASSAGE DIRECT POUR 
EU

U 38 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

21
FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE GNT 0/60 EN 
REMBLAIEMENT DE TRANCHEE

M3 600 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

22
FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE GNT 0/31.5 EN 
REMBLAIEMENT DE TRANCHEE

M3 160 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

Sous total H.T.  de   I-1-2  = _ _ _ _ _ , _ _ 

23
GRAVE BITUME 0/14 DOSEE A 350KG/M² EN REFECTION 
DEFINITIVE DE RD

M2 310 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

24
ENROBES DENSES A FROID EP 5CM EN REFECTION PROVISOIRE 
DE CHAUSSEE 

M2 310 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

25 REPOSE DE BORDURE BETON REPRISE SUR STOCK ML 45 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

26 POSE DE BORDURE BETON T2 NEUVE ML 80 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

27
BETON BITUMINEUX 0/6 NOIR DOSE A 90kg/m² EN REFECTION 
DEFINITIVE LEGERE DE TROTTOIR, compris fin réglage préalable

M2 20 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

28

BETON BITUMINEUX 0/6 NOIR DOSE A 130kg/m² EN REFECTION 
DEFINITIVE NORMALE DE TROTTOIR, compris fin réglage 
préalable

M2 160 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

29
BETON BITUMINEUX 0/10 NOIR DOSE A 150kg/m² EN REFECTION 
DEFINITIVE DE CHAUSSEE (RD ou VC)

M2 470 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

Sous total H.T.  de   I-1-3  = _ _ _ _ _ , _ _ 

I-1-3   REFECTION DE TRANCHEE

4/20
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NUM

éro Libellé
UNI

té

QUANT

I

té

PRIX

H.T.

Montant

H.T.

MAIRIE DE ST GENEST MALIFAUX - TRAVAUX ASS AEP 2020

M.O. : MAIRIE DE ST GENEST MALIFAUX

DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

1
INSTALLATION DE CHANTIER, HYGIENE, SECURITE, FORMALITES 
ADMINISTRATIVES, SIGNALISATION, ET REPLIEMENT

                  

1-2    PART ASSAINISSEMENT EP rue du Forez F 1 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

2
CONSTAT D'HUISSIER SUR AVOISINANTS PRIVES AUX ABORDS DES 
TRAVAUX

                  

2-2    PART ASSAINISSEMENT EP rue du Forez F 1 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

3 PANNEAU DE CHANTIER                   

3-2    PART ASSAINISSEMENT EP rue du Forez U 1 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

4
SONDAGE MECANIQUE ET/OU MANUEL POUR RECHERCHE DE 
RESEAUX OU BRANCHEMENTS OU DIVERS

U 10 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

5

INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES, MARQUAGE, PIQUETAGE 
DES RESEAUX EXISTANTS AVANT TRAVAUX, ET ENTRETIEN 
JUSQU’À LA FIN

                  

5-2    PART ASSAINISSEMENT EP rue du Forez F 1 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

6 IMPLANTATION ET RÉCOLEMENT DES TRAVAUX EXECUTES                   

6-2    PART ASSAINISSEMENT EP rue du Forez F 1 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

Sous total H.T.  de   I-2-1  = _ _ _ _ _ , _ _ 

I-2   ASSAINISSEMENT EP (fiche action K)

I-2-1   GENERALITES

5/20
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éro Libellé
UNI

té

QUANT

I

té

PRIX

H.T.

Montant

H.T.

MAIRIE DE ST GENEST MALIFAUX - TRAVAUX ASS AEP 2020

M.O. : MAIRIE DE ST GENEST MALIFAUX

DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

7 SCIAGE DE REVETEMENTS DE TOUTES NATURES M 650 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

9 FOUILLES EN TRANCHEE POUR ASSAINISSEMENT M3 545 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

12
DEPOSE DE RESEAU ASSAINISSEMENT EXISTANT EN FOND DE 
FOUILLE OUVERTE - EVACUATION DES MATERIAUX

ML 325 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

13 CANALISATION PVC CLASSE SN8 + SABLE + PIECES DE RACCORD                   

13-3    DN500 M 30 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

13-4    DN400 M 195 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

13-5    DN315 M 10 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

13-1    DN200 M 90 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

30 CREATION DE DRAIN EN TRANCHEE OUVERTE M 10 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

15
RACCORDEMENT DE CANALISATION PROJETEE SUR OUVRAGE 
EXISTANT CONSERVE

U 4 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

31
RACCORDEMENT DE CANALISATION PROJETEE SUR 
CANALISATION PVC EXISTANTE

                  

31-1    SUR DN315 U 1 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

16
RACCORDEMENT DE CANALISATION PROJETEE SUR 
CANALISATION BETON EXISTANTE

                  

16-1    SUR DN300 U 2 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

16-2    SUR DN400 U 1 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

17
REMPLISSAGE DE CANALISATION ABANDONNEE AU COULIS DE 
CIMENT

M3 5 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

32 REGARD + GRILLE FONTE STEPHANOISE 900x400 U 3 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

18 REGARD DE VISITE DN 1000 AVEC RADIER FORMANT CUNETTE                   

18-3    EAUX PLUVIALES, profondeur de référence 1,2m U 10 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

I-2-2   TRANCHEES ET OUVRAGES

6/20
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éro Libellé
UNI

té

QUANT

I

té

PRIX

H.T.

Montant

H.T.

MAIRIE DE ST GENEST MALIFAUX - TRAVAUX ASS AEP 2020

M.O. : MAIRIE DE ST GENEST MALIFAUX

DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

33
REGARD DE BRANCHEMENT DN315/200 A PASSAGE DIRECT POUR 
EP

U 15 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

21
FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE GNT 0/60 EN 
REMBLAIEMENT DE TRANCHEE

M3 170 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

22
FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE GNT 0/31.5 EN 
REMBLAIEMENT DE TRANCHEE

M3 120 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

Sous total H.T.  de   I-2-2  = _ _ _ _ _ , _ _ 

23
GRAVE BITUME 0/14 DOSEE A 350KG/M² EN REFECTION 
DEFINITIVE DE RD

M2 25 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

24
ENROBES DENSES A FROID EP 5CM EN REFECTION PROVISOIRE 
DE CHAUSSEE 

M2 25 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

27
BETON BITUMINEUX 0/6 NOIR DOSE A 90kg/m² EN REFECTION 
DEFINITIVE LEGERE DE TROTTOIR, compris fin réglage préalable

M2 130 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

28

BETON BITUMINEUX 0/6 NOIR DOSE A 130kg/m² EN REFECTION 
DEFINITIVE NORMALE DE TROTTOIR, compris fin réglage 
préalable

M2 260 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

29
BETON BITUMINEUX 0/10 NOIR DOSE A 150kg/m² EN REFECTION 
DEFINITIVE DE CHAUSSEE (RD ou VC)

M2 210 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

Sous total H.T.  de   I-2-3  = _ _ _ _ _ , _ _ 

I-2-3   REFECTION DE TRANCHEE

7/20
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NUM

éro Libellé
UNI

té

QUANT

I

té

PRIX

H.T.

Montant

H.T.

MAIRIE DE ST GENEST MALIFAUX - TRAVAUX ASS AEP 2020

M.O. : MAIRIE DE ST GENEST MALIFAUX

DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

1
INSTALLATION DE CHANTIER, HYGIENE, SECURITE, FORMALITES 
ADMINISTRATIVES, SIGNALISATION, ET REPLIEMENT

                  

1-3    PART ASSAINISSEMENT AEP rue du Forez F 1 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

2
CONSTAT D'HUISSIER SUR AVOISINANTS PRIVES AUX ABORDS DES 
TRAVAUX

                  

2-3    PART ASSAINISSEMENT EP rue du Forez F 1 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

3 PANNEAU DE CHANTIER                   

3-3    PART ASSAINISSEMENT AEP rue du Forez U 1 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

4
SONDAGE MECANIQUE ET/OU MANUEL POUR RECHERCHE DE 
RESEAUX OU BRANCHEMENTS OU DIVERS

U 5 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

5

INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES, MARQUAGE, PIQUETAGE 
DES RESEAUX EXISTANTS AVANT TRAVAUX, ET ENTRETIEN 
JUSQU’À LA FIN

                  

5-3    PART ASSAINISSEMENT AEP rue du Forez F 1 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

6 IMPLANTATION ET RÉCOLEMENT DES TRAVAUX EXECUTES                   

6-3    PART ASSAINISSEMENT AEP rue du Forez F 1 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

Sous total H.T.  de   I-3-1  = _ _ _ _ _ , _ _ 

I-3   ALIMENTATION EN EAU POTABLE

I-3-1   GENERALITES

8/20
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NUM

éro Libellé
UNI

té

QUANT

I

té

PRIX

H.T.

Montant

H.T.

MAIRIE DE ST GENEST MALIFAUX - TRAVAUX ASS AEP 2020

M.O. : MAIRIE DE ST GENEST MALIFAUX

DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

7 SCIAGE DE REVETEMENTS DE TOUTES NATURES M 230 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

34 FOUILLE EN TRANCHEE POUR BRANCHEMENTS AEP ML 115 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

35

CANALISATION PEHD PN 16 pour branchements AEP + SABLE + 
GRILLAGE AVERTISSEUR et PIECES DE RACCORD 
ELECTROSOUDABLES

                  

35-1    19/25 M 115 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

36

RACCORDEMENT DE BRANCHEMENT AEP EN PEHD 19/25 SUR 1/4 
DE TOUR EXI., FOURNITURE ET POSE DE REGARD COMPTEUR 
AEP, PERCEMENT DE BATI POUR RENOUVELLEMENT TRAVERSEE 
ET RACCORDEMENT INTERIEUR

U 17 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

37 PLUS VALUE POUR BRANCHEMENT EN PEHD 25/32 U 2 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

38
ESSAIS DE PRESSION - DESINFECTION ET RINCAGE – ANALYSE 
BACTERIOLOGIQUE

ML 305 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

21
FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE GNT 0/60 EN 
REMBLAIEMENT DE TRANCHEE

M3 25 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

22
FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE GNT 0/31.5 EN 
REMBLAIEMENT DE TRANCHEE

M3 25 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

Sous total H.T.  de   I-3-2  = _ _ _ _ _ , _ _ 

I-3-2   TRANCHEES ET OUVRAGES

9/20
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NUM

éro Libellé
UNI

té

QUANT

I

té

PRIX

H.T.

Montant

H.T.

MAIRIE DE ST GENEST MALIFAUX - TRAVAUX ASS AEP 2020

M.O. : MAIRIE DE ST GENEST MALIFAUX

DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

23
GRAVE BITUME 0/14 DOSEE A 350KG/M² EN REFECTION 
DEFINITIVE DE RD

M2 32 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

24
ENROBES DENSES A FROID EP 5CM EN REFECTION PROVISOIRE 
DE CHAUSSEE 

M2 32 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

29
BETON BITUMINEUX 0/10 NOIR DOSE A 150kg/m² EN REFECTION 
DEFINITIVE DE CHAUSSEE (RD ou VC)

M2 105 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

Sous total H.T.  de   I-3-3  = _ _ _ _ _ , _ _ 

1
INSTALLATION DE CHANTIER, HYGIENE, SECURITE, FORMALITES 
ADMINISTRATIVES, SIGNALISATION, ET REPLIEMENT

                  

1-4    PART ASSAINISSEMENT EU rue du Bois Ternay F 1 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

2
CONSTAT D'HUISSIER SUR AVOISINANTS PRIVES AUX ABORDS DES 
TRAVAUX

                  

2-4    PART ASSAINISSEMENT EU rue du Bois Ternay F 1 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

3 PANNEAU DE CHANTIER                   

3-4    PART ASSAINISSEMENT EU rue du Bois Ternay U 1 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

4
SONDAGE MECANIQUE ET/OU MANUEL POUR RECHERCHE DE 
RESEAUX OU BRANCHEMENTS OU DIVERS

U 10 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

5

INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES, MARQUAGE, PIQUETAGE 
DES RESEAUX EXISTANTS AVANT TRAVAUX, ET ENTRETIEN 
JUSQU’À LA FIN

                  

5-4    PART ASSAINISSEMENT EU rue du Bois Ternay F 1 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

I-3-3   REFECTION DE TRANCHEE

II )   RUE DU BOIS TERNAY

II-1   ASSAINISSEMENT EU (fiche action J)

II-1-1   GENERALITES

10/20
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NUM

éro Libellé
UNI

té

QUANT

I

té

PRIX

H.T.

Montant

H.T.

MAIRIE DE ST GENEST MALIFAUX - TRAVAUX ASS AEP 2020

M.O. : MAIRIE DE ST GENEST MALIFAUX

DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

6 IMPLANTATION ET RÉCOLEMENT DES TRAVAUX EXECUTES                   

6-4    PART ASSAINISSEMENT EU rue du Bois Ternay F 1 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

Sous total H.T.  de   II-1-1  = _ _ _ _ _ , _ _ 

39 ARRACHAGE REVETEMENT ET EVACUATION M2 40 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

9 FOUILLES EN TRANCHEE POUR ASSAINISSEMENT M3 42 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

12
DEPOSE DE RESEAU ASSAINISSEMENT EXISTANT EN FOND DE 
FOUILLE OUVERTE - EVACUATION DES MATERIAUX

ML 40 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

13 CANALISATION PVC CLASSE SN8 + SABLE + PIECES DE RACCORD                   

13-1    DN200 M 30 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

13-2    DN160 M 10 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

15
RACCORDEMENT DE CANALISATION PROJETEE SUR OUVRAGE 
EXISTANT CONSERVE

U 1 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

18 REGARD DE VISITE DN 1000 AVEC RADIER FORMANT CUNETTE                   

18-2    EAUX USEES, profondeur de référence < ou égal à 1,2m U 1 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

20
REGARD DE BRANCHEMENT DN315/160 A PASSAGE DIRECT POUR 
EU

U 5 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

21
FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE GNT 0/60 EN 
REMBLAIEMENT DE TRANCHEE

M3 15 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

22
FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE GNT 0/31.5 EN 
REMBLAIEMENT DE TRANCHEE

M3 15 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

Sous total H.T.  de   II-1-2  = _ _ _ _ _ , _ _ 

II-1-2   TRANCHEES ET OUVRAGES

11/20
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NUM

éro Libellé
UNI

té

QUANT

I

té

PRIX

H.T.

Montant

H.T.

MAIRIE DE ST GENEST MALIFAUX - TRAVAUX ASS AEP 2020

M.O. : MAIRIE DE ST GENEST MALIFAUX

DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

23
GRAVE BITUME 0/14 DOSEE A 350KG/M² EN REFECTION 
DEFINITIVE DE RD

M2 2 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

24
ENROBES DENSES A FROID EP 5CM EN REFECTION PROVISOIRE 
DE CHAUSSEE 

M2 2 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

29
BETON BITUMINEUX 0/10 NOIR DOSE A 150kg/m² EN REFECTION 
DEFINITIVE DE CHAUSSEE (RD ou VC)

M2 40 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

Sous total H.T.  de   II-1-3  = _ _ _ _ _ , _ _ 

1
INSTALLATION DE CHANTIER, HYGIENE, SECURITE, FORMALITES 
ADMINISTRATIVES, SIGNALISATION, ET REPLIEMENT

                  

1-5    PART ASSAINISSEMENT EP rue du Bois Ternay F 1 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

2
CONSTAT D'HUISSIER SUR AVOISINANTS PRIVES AUX ABORDS DES 
TRAVAUX

                  

2-5    PART ASSAINISSEMENT EP rue du Bois Ternay F 1 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

3 PANNEAU DE CHANTIER                   

3-5    PART ASSAINISSEMENT EP rue du Bois Ternay U 1 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

4
SONDAGE MECANIQUE ET/OU MANUEL POUR RECHERCHE DE 
RESEAUX OU BRANCHEMENTS OU DIVERS

U 5 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

5

INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES, MARQUAGE, PIQUETAGE 
DES RESEAUX EXISTANTS AVANT TRAVAUX, ET ENTRETIEN 
JUSQU’À LA FIN

                  

5-5    PART ASSAINISSEMENT EP rue du Bois Ternay F 1 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

6 IMPLANTATION ET RÉCOLEMENT DES TRAVAUX EXECUTES                   

6-5    PART ASSAINISSEMENT EP rue du Bois Ternay F 1 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

II-1-3   REFECTION DE TRANCHEE

II-2   ASSAINISSEMENT EP (fiche action J)

II-2-1   GENERALITES

12/20
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NUM

éro Libellé
UNI

té

QUANT

I

té

PRIX

H.T.

Montant

H.T.

MAIRIE DE ST GENEST MALIFAUX - TRAVAUX ASS AEP 2020

M.O. : MAIRIE DE ST GENEST MALIFAUX

DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

Sous total H.T.  de   II-2-1  = _ _ _ _ _ , _ _ 

39 ARRACHAGE REVETEMENT ET EVACUATION M2 40 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

9 FOUILLES EN TRANCHEE POUR ASSAINISSEMENT M3 60 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

12
DEPOSE DE RESEAU ASSAINISSEMENT EXISTANT EN FOND DE 
FOUILLE OUVERTE - EVACUATION DES MATERIAUX

ML 42 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

13 CANALISATION PVC CLASSE SN8 + SABLE + PIECES DE RACCORD                   

13-6    DN250 M 32 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

13-1    DN200 M 10 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

15
RACCORDEMENT DE CANALISATION PROJETEE SUR OUVRAGE 
EXISTANT CONSERVE

U 1 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

18 REGARD DE VISITE DN 1000 AVEC RADIER FORMANT CUNETTE                   

18-4    EAUX PLUVIALES, profondeur de référence <1,2m U 1 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

33
REGARD DE BRANCHEMENT DN315/200 A PASSAGE DIRECT POUR 
EP

U 4 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

21
FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE GNT 0/60 EN 
REMBLAIEMENT DE TRANCHEE

M3 15 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

22
FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE GNT 0/31.5 EN 
REMBLAIEMENT DE TRANCHEE

M3 15 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

Sous total H.T.  de   II-2-2  = _ _ _ _ _ , _ _ 

II-2-2   TRANCHEES ET OUVRAGES
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302

NUM

éro Libellé
UNI

té

QUANT

I

té

PRIX

H.T.

Montant

H.T.

MAIRIE DE ST GENEST MALIFAUX - TRAVAUX ASS AEP 2020

M.O. : MAIRIE DE ST GENEST MALIFAUX

DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

23
GRAVE BITUME 0/14 DOSEE A 350KG/M² EN REFECTION 
DEFINITIVE DE RD

M2 1 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

24
ENROBES DENSES A FROID EP 5CM EN REFECTION PROVISOIRE 
DE CHAUSSEE 

M2 1 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

29
BETON BITUMINEUX 0/10 NOIR DOSE A 150kg/m² EN REFECTION 
DEFINITIVE DE CHAUSSEE (RD ou VC)

M2 40 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

Sous total H.T.  de   II-2-3  = _ _ _ _ _ , _ _ 

1
INSTALLATION DE CHANTIER, HYGIENE, SECURITE, FORMALITES 
ADMINISTRATIVES, SIGNALISATION, ET REPLIEMENT

                  

1-6    PART ASSAINISSEMENT AEP rue du Bois Ternay F 1 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

2
CONSTAT D'HUISSIER SUR AVOISINANTS PRIVES AUX ABORDS DES 
TRAVAUX

                  

2-6    PART ASSAINISSEMENT AEP rue du Bois Ternay F 1 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

3 PANNEAU DE CHANTIER                   

3-6    PART ASSAINISSEMENT AEP rue du Bois Ternay U 1 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

4
SONDAGE MECANIQUE ET/OU MANUEL POUR RECHERCHE DE 
RESEAUX OU BRANCHEMENTS OU DIVERS

U 5 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

5

INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES, MARQUAGE, PIQUETAGE 
DES RESEAUX EXISTANTS AVANT TRAVAUX, ET ENTRETIEN 
JUSQU’À LA FIN

                  

5-6    PART ASSAINISSEMENT AEP rue du Bois Ternay F 1 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

6 IMPLANTATION ET RÉCOLEMENT DES TRAVAUX EXECUTES                   

6-6    PART ASSAINISSEMENT AEP rue du Bois Ternay F 1 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

II-2-3   REFECTION DE TRANCHEE

II-3   ALIMENTATION EN EAU POTABLE

II-3-1   GENERALITES
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302

NUM

éro Libellé
UNI

té

QUANT

I

té

PRIX

H.T.

Montant

H.T.

MAIRIE DE ST GENEST MALIFAUX - TRAVAUX ASS AEP 2020

M.O. : MAIRIE DE ST GENEST MALIFAUX

DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

Sous total H.T.  de   II-3-1  = _ _ _ _ _ , _ _ 

40
ALIMENTATION PROVISOIRE DES ABONNES, RACCORDEMENT DES 
BRANCHEMENTS SUR L’ALIMENTATION PROVISOIRE

F 1 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

39 ARRACHAGE REVETEMENT ET EVACUATION M2 40 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

7 SCIAGE DE REVETEMENTS DE TOUTES NATURES M 90 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

41 FOUILLE EN TRANCHEE POUR RESEAU AEP ML 85 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

34 FOUILLE EN TRANCHEE POUR BRANCHEMENTS AEP ML 10 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

35

CANALISATION PEHD PN 16 pour branchements AEP + SABLE + 
GRILLAGE AVERTISSEUR et PIECES DE RACCORD 
ELECTROSOUDABLES

                  

35-2    48.8/63 M 85 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

35-1    19/25 M 10 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

42 BRANCHEMENT AEP PARTICULIER COMPLET EN PEHD 19/25 U 5 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

43 VIDANGE + BOUCHE A CLE RACCORDEE AUX EP U 1 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

44
ROBINET-VANNE AEP POUR PEHD 48,8/63 + BOUCHE A CLE 
CHAUSSEE

U 1 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

45
RACCORDEMENT DE CANALISATION AEP PROJETEE SUR RESEAU 
EXISTANT

                  

45-1    Sur Té rue du Velay U 1 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

45-2    Sur réseau PVC rue du Bois Ternay U 1 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

38
ESSAIS DE PRESSION - DESINFECTION ET RINCAGE – ANALYSE 
BACTERIOLOGIQUE

ML 95 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

21
FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE GNT 0/60 EN 
REMBLAIEMENT DE TRANCHEE

M3 28 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

II-3-2   TRANCHEES ET OUVRAGES
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302

NUM

éro Libellé
UNI

té

QUANT

I

té

PRIX

H.T.

Montant

H.T.

MAIRIE DE ST GENEST MALIFAUX - TRAVAUX ASS AEP 2020

M.O. : MAIRIE DE ST GENEST MALIFAUX

DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

22
FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE GNT 0/31.5 EN 
REMBLAIEMENT DE TRANCHEE

M3 28 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

Sous total H.T.  de   II-3-2  = _ _ _ _ _ , _ _ 

23
GRAVE BITUME 0/14 DOSEE A 350KG/M² EN REFECTION 
DEFINITIVE DE RD

M2 3 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

24
ENROBES DENSES A FROID EP 5CM EN REFECTION PROVISOIRE 
DE CHAUSSEE 

M2 3 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

29
BETON BITUMINEUX 0/10 NOIR DOSE A 150kg/m² EN REFECTION 
DEFINITIVE DE CHAUSSEE (RD ou VC)

M2 85 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

Sous total H.T.  de   II-3-3  = _ _ _ _ _ , _ _ 

II-3-3   REFECTION DE TRANCHEE
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NUM

éro Libellé
UNI

té

QUANT

I

té

PRIX

H.T.

Montant

H.T.

MAIRIE DE ST GENEST MALIFAUX - TRAVAUX ASS AEP 2020

M.O. : MAIRIE DE ST GENEST MALIFAUX

DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

1
INSTALLATION DE CHANTIER, HYGIENE, SECURITE, FORMALITES 
ADMINISTRATIVES, SIGNALISATION, ET REPLIEMENT

                  

1-7    PART ASSAINISSEMENT EP rue St Rambert F 1 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

2
CONSTAT D'HUISSIER SUR AVOISINANTS PRIVES AUX ABORDS DES 
TRAVAUX

                  

2-7    PART ASSAINISSEMENT EP rue St Rambert F 1 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

3 PANNEAU DE CHANTIER                   

3-7    PART ASSAINISSEMENT EP rue St Rambert U 1 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

4
SONDAGE MECANIQUE ET/OU MANUEL POUR RECHERCHE DE 
RESEAUX OU BRANCHEMENTS OU DIVERS

U 5 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

5

INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES, MARQUAGE, PIQUETAGE 
DES RESEAUX EXISTANTS AVANT TRAVAUX, ET ENTRETIEN 
JUSQU’À LA FIN

                  

5-7    PART ASSAINISSEMENT EP rue St Rambert F 1 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

6 IMPLANTATION ET RÉCOLEMENT DES TRAVAUX EXECUTES                   

6-7    PART ASSAINISSEMENT EP rue St Rambert F 1 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

Sous total H.T.  de   III-1-1  = _ _ _ _ _ , _ _ 

III-1-1   GENERALITES

III )   RUE ST RAMBERT (fiche action G)

III-1   ASSAINISSEMENT EP (fiche action G)
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NUM

éro Libellé
UNI

té

QUANT

I

té

PRIX

H.T.

Montant

H.T.

MAIRIE DE ST GENEST MALIFAUX - TRAVAUX ASS AEP 2020

M.O. : MAIRIE DE ST GENEST MALIFAUX

DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

7 SCIAGE DE REVETEMENTS DE TOUTES NATURES M 190 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

9 FOUILLES EN TRANCHEE POUR ASSAINISSEMENT M3 160 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

12
DEPOSE DE RESEAU ASSAINISSEMENT EXISTANT EN FOND DE 
FOUILLE OUVERTE - EVACUATION DES MATERIAUX

ML 95 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

13 CANALISATION PVC CLASSE SN8 + SABLE + PIECES DE RACCORD                   

13-5    DN315 M 65 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

13-1    DN200 M 30 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

15
RACCORDEMENT DE CANALISATION PROJETEE SUR OUVRAGE 
EXISTANT CONSERVE

U 1 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

18 REGARD DE VISITE DN 1000 AVEC RADIER FORMANT CUNETTE                   

18-3    EAUX PLUVIALES, profondeur de référence 1,2m U 1 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

33
REGARD DE BRANCHEMENT DN315/200 A PASSAGE DIRECT POUR 
EP

U 6 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

21
FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE GNT 0/60 EN 
REMBLAIEMENT DE TRANCHEE

M3 80 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

22
FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE GNT 0/31.5 EN 
REMBLAIEMENT DE TRANCHEE

M3 80 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

Sous total H.T.  de   III-1-2  = _ _ _ _ _ , _ _ 

III-1-2   TRANCHEES ET OUVRAGES
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NUM

éro Libellé
UNI

té

QUANT

I

té

PRIX

H.T.

Montant

H.T.

MAIRIE DE ST GENEST MALIFAUX - TRAVAUX ASS AEP 2020

M.O. : MAIRIE DE ST GENEST MALIFAUX

DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

29
BETON BITUMINEUX 0/10 NOIR DOSE A 150kg/m² EN REFECTION 
DEFINITIVE DE CHAUSSEE (RD ou VC)

M2 150 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

Sous total H.T.  de   III-1-3  = _ _ _ _ _ , _ _ 

46
CURAGE HYDRODYNAMIQUE COMPLET DU TRONCON A 
REHABILITER

U 7 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

47 ITV DE REPERAGE DU DEFAUT A CORRIGER U 7 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

48
ETANCHEMENT COMPLET DE REGARD DE VISITE AU MORTIER 
HYDROFUGE

U 1 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

49
REPARATION PONCTUELLE PAR MANCHETTE QUICKLOCK POUR 
DN200

U 3 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

50 REPARATION PONCTUELLE PAR MANCHETTE IMPREGNEE EPOXY                   

50-1    DN200 U 1 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

50-2    DN250 U 4 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

50-3    DN300 U 2 _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

Sous total H.T.  de   IV )  = _ _ _ _ _ , _ _ 

TOTAUX H.T.= _ _ _ _ _ , _ _ 

T.V.A. à 20% = _ _ _ _ _ , _ _ 

TOTAUX T.T.C.= _ _ _ _ _ , _ _ 

III-1-3   REFECTION DE TRANCHEE

IV )   RUE DE LA SEMENE - ASSAINISSEMENT EU (fiche action B)
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 R E C A P I T U L A T I F H.T.   T.T.C.  

= _ _ _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

_ _ _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 
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_ _ _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

_ _ _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

_ _ _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

_ _ _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

_ _ _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

_ _ _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

_ _ _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

_ _ _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

_ _ _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

_ _ _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 
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_ _ _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

_ _ _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

_ _ _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

_ _ _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

_ _ _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

_ _ _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

_ _ _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

_ _ _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

_ _ _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

_ _ _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

_ _ _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

_ _ _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

= _ _ _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

_ _ _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

_ _ _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

_ _ _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

_ _ _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

= _ _ _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

         T O T A U X _ _ _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 

MAIRIE DE ST GENEST MALIFAUX - TRAVAUX ASS AEP 2020

M.O. : MAIRIE DE ST GENEST MALIFAUX

I )   RUE DU FOREZ

I-1   ASSAINISSEMENT EU (fiche action Q)

I-1-1   GENERALITES

I-1-2   TRANCHEES ET OUVRAGES

I-1-3   REFECTION DE TRANCHEE

I-2   ASSAINISSEMENT EP (fiche action K)

I-2-1   GENERALITES

I-2-2   TRANCHEES ET OUVRAGES

I-2-3   REFECTION DE TRANCHEE

I-3   ALIMENTATION EN EAU POTABLE

I-3-1   GENERALITES

I-3-2   TRANCHEES ET OUVRAGES

I-3-3   REFECTION DE TRANCHEE

II )   RUE DU BOIS TERNAY

II-1   ASSAINISSEMENT EU (fiche action J)

II-1-1   GENERALITES

II-1-2   TRANCHEES ET OUVRAGES

II-1-3   REFECTION DE TRANCHEE

II-2   ASSAINISSEMENT EP (fiche action J)

II-2-1   GENERALITES

II-2-2   TRANCHEES ET OUVRAGES

II-2-3   REFECTION DE TRANCHEE

III-1-1   GENERALITES

III-1-2   TRANCHEES ET OUVRAGES

III-1-3   REFECTION DE TRANCHEE

IV )   RUE DE LA SEMENE - ASSAINISSEMENT EU (fiche action B)

II-3   ALIMENTATION EN EAU POTABLE

II-3-1   GENERALITES

II-3-2   TRANCHEES ET OUVRAGES

II-3-3   REFECTION DE TRANCHEE

III )   RUE ST RAMBERT (fiche action G)

III-1   ASSAINISSEMENT EP (fiche action G)

R E C A P I T U L A T I F
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