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MAIRIE DE ST GENEST MALIFAUX - TRAVAUX ASS AEP 2020
M.O. : MAIRIE DE ST GENEST MALIFAUX A-19.72_PROIO

DETAIL WQLIANTITATIF ET ESTIMAITIF

NUM PRIX MONTANT

LIBELLE ) I

ERDO TE , H.T. H.T.

1) RUE DU FOREZ

I-1  ASSAINISSEMENT EU (fiche action Q)

I-1-1  GENERALITES

INSTALLATION DE CHANTIER, HYGIENE, SECURITE, FORMALITES
ADMINISTRATIVES, SIGNALISATION, ET REPLIEMENT

1-1  PART ASSAINISSEMENT EU rue du Forez F "W | _____.__
2 CONSTAT D'HUISSIER SUR AVOISINANTS PRIVES AUX ABORDS DES
TRAVAUX
2-1 PART ASSAINISSEMENT EU rue du Forez F 1

3 |PANNEAU DE CHANTIER

3-1 PART ASSAINISSEMENT EU rue du Forez U 1

SONDAGE MECANIQUE ET/0OU MANUEL POUR RECHERCHE DE
RESEAUX OU BRANCHEMENTS OU DIVERS e T

INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES, MARQUAGE, PIQUETAGE
5 |DES RESEAUX EXISTANTS AVANT TRAVAUX, ET ENTRETIEN
JUSQU’A LA FIN

5-1 PART ASSAINISSEMENT EU rue du Forez F 1

6 |IMPLANTATION ET RECOLEMENT DES TRAVAUX EXECUTES

6-1 PART ASSAINISSEMENT EU rue du Forez F 1

Sous total H.T. de I-1-1 = _____ .
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MAIRIE

DE ST GENEST MALIFAUX - TRAVAUX ASS AEP 2020

M.O. : MAIRIE DE ST GENEST MALIFAUX

DEITAIL JLIANITITAIIF E} ESTIMAILIF

A-19.72_PROIO

NUM L , unt | YYANTH pRix | MonTanT
ERDO IBELLE TE I, H.T. H.T.
TE
I-1-2 TRANCHEES ET OUVRAGES
7 |SCIAGE DE REVETEMENTS DE TOUTES NATURES M 860 | ___.__| _____.__
8 |DEPOSE SOIGNEE DE BORDURE ET MISE EN STOCK ML 1250 __ . __ | _____.,__
9 |FOUILLES EN TRANCHEE POUR ASSAINISSEMENT M3 1090 ___,__| _____,__
10 PLUS VALUE POUR INSTALLATION D'UNE CEINTURE DE BLINDAGE M2 990
PAR HAVAGE | T T T T
11 MISE EN PLACE D'UN POMPAGE DES EAUX TRANSITANT DANS LE E :
COLLECTEUR EU REMPLACE PENDANT LES TRAVAUX | | | =—==~'=—| ——=—=='—~
12 DEPOSE DE RESEAU ASSAINISSEMENT EXISTANT EN FOND DE ML 430
FOUILLE OUVERTE - EVACUATION DES MATERIAUX | "~ 7| —=="'==| —=—==="=—
13 |[CANALISATION PVC CLASSE SN8 + SABLE + PIECES DE RACCORD
13-1  DN200 M 80 ___.__| _____.__
13-2 DN160 M 120 ___,__| _____.__
14 CANALISATION FONTE ASSAINISSEMENT DN300 + GRAVETTE + ML 230
PIECES DE RACCORD | " T 7' | T
15 RACCORDEMENT DE CANALISATION PROJETEE SUR OUVRAGE u 3
EXISTANT CONSERVE | (" —=='==| —=7=="'=—
16 RACCORDEMENT DE CANALISATION PROJETEE SUR
CANALISATION BETON EXISTANTE
16-1  SUR DN300 U 20 ___ | _____.__
REMPLISSAGE DE CANALISATION ABANDONNEE AU COULIS DE
17 M3 S| ___.__ | _____.,__
CIMENT
18 |[REGARD DE VISITE DN 1000 AVEC RADIER FORMANT CUNETTE
18-1 EAUX USEES, profondeur de référence 1,9m U 8| ___._ | _____.__
18-2 EAUX USEES, profondeur de référence < ou égal a 1,2m u 2
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MAIRIE DE ST GENEST MALIFAUX - TRAVAUX ASS AEP 2020

M.O. : MAIRIE DE ST GENEST MALIFAUX A-19.72_PROIO
DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF
NUM L , uni | FUANT BRix MONTANT
ERO IBELLE TE ! H.T. H.T.
TE
PLUS VALUE POUR SURPROFONDEURS POUR REGARD DE VISITE
19 DM 3 __ .| _____.__
DN1000
REGARD DE BRANCHEMENT DN315/160 A PASSAGE DIRECT POUR
20 U | __ .| _____.__
EU
21 FOURNITURE ET MISE EN CEUVRE DE GNT 0/60 EN M3 400
REMBLAIEMENT DE TRANCHEE | | 77| ——=='=—| ———=='—~—
22 FOURNITURE ET MISE EN CEUVRE DE GNT 0/31.5 EN M3 160
REMBLAIEMENT DE TRANCHEE | 7 | 77| ——=='=—| ~———=='—~—
Sous total HT. de I-1-2 = _____, __
1-1-3 REFECTION DE TRANCHEE
23 GRAVE BITUME 0/14 DOSEE A 350KG/M2 EN REFECTION M2 310
DEFINITIVEDERD | | ) = =='==| T~
24 ENROBES DENSES A FROID EP 5CM EN REFECTION PROVISOIRE M2 310
DE CHAUSSEE |1 1 T 7| === o=
25 |REPOSE DE BORDURE BETON REPRISE SUR STOCK ML 450 | _____.__
26 |POSE DE BORDURE BETON T2 NEUVE ML 80| ___.__| _____.__
27 BETON BITUMINEUX 0/6 NOIR DOSE A 90kg/m? EN REFECTION M2 20
DEFINITIVE LEGERE DE TROTTOIR, compris fin réglage préalable| —~ |  ~7| ——=='=——| ————=—'—~
BETON BITUMINEUX 0/6 NOIR DOSE A 130kg/m?2 EN REFECTION
28 |DEFINITIVE NORMALE DE TROTTOIR, compris fin réglage M2 160 ., | ____ .,
préalable
29 BETON BITUMINEUX 0/10 NOIR DOSE A 150kg/m? EN REFECTION M2 470
DEFINITIVE DE CHAUSSEE RDOUVC) | "~ "7 | ——="=—| ————='—~
Sous total HT. de 1-1-3 =
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MAIRIE DE ST GENEST MALIFAUX - TRAVAUX ASS AEP 2020
M.O. : MAIRIE DE ST GENEST MALIFAUX

DETAIL JLIANTITATIF ET ESTIMATIF

A-19.72_PROIO

NUM
ERDO

LIBELLE ) I

I-2 ASSAINISSEMENT EP (fiche action K)

MONTANT
H.T.

I-2-1  GENERALITES

INSTALLATION DE CHANTIER, HYGIENE, SECURITE, FORMALITES
ADMINISTRATIVES, SIGNALISATION, ET REPLIEMENT

1-2 PART ASSAINISSEMENT EP rue du Forez F 1

CONSTAT D'HUISSIER SUR AVOISINANTS PRIVES AUX ABORDS DES
TRAVAUX

2-2 PART ASSAINISSEMENT EP rue du Forez F 1
PANNEAU DE CHANTIER
3-2 PART ASSAINISSEMENT EP rue du Forez U 1

SONDAGE MECANIQUE ET/0OU MANUEL POUR RECHERCHE DE
RESEAUX OU BRANCHEMENTS OU DIVERS

INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES, MARQUAGE, PIQUETAGE
DES RESEAUX EXISTANTS AVANT TRAVAUX, ET ENTRETIEN
JUSQU’A LA FIN

5-2 PART ASSAINISSEMENT EP rue du Forez F 1
IMPLANTATION ET RECOLEMENT DES TRAVAUX EXECUTES

6-2 PART ASSAINISSEMENT EP rue du Forez F 1

Sous total H.T. de

1-2-1 =
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MAIRIE

DE ST GENEST MALIFAUX - TRAVAUX ASS AEP 2020

M.O. : MAIRIE DE ST GENEST MALIFAUX

DETAIL WQLIANTITATIF ET ESTIMAITIF

A-19.72_PROIO

NUM L , unt | FUANTH Bpix | MonTanT
ERDO IBELLE TE I, H.T. H.T.
TE
I-2-2 TRANCHEES ET OUVRAGES
7 |SCIAGE DE REVETEMENTS DE TOUTES NATURES M 650 | __ . __ | _____.__
9 [FOUILLES EN TRANCHEE POUR ASSAINISSEMENT M3 545 __ . _ | _____.__
12 DEPOSE DE RESEAU ASSAINISSEMENT EXISTANT EN FOND DE ML 305
FOUILLE OUVERTE - EVACUATION DES MATERIAUX | "~ [ 7| —=="==| ——==="=—
13 |CANALISATION PVC CLASSE SN8 + SABLE + PIECES DE RACCORD
13-3 DN500 M 0| ___.__| _____.__
13-4 DN400 M 195 __ . __ | _____.__
13-5 DN315 M 10 ___.__| _____.,__
13-1  DN200 M 0| ___.__| _____.__
30 |[CREATION DE DRAIN EN TRANCHEE OUVERTE M 10 ___.__| _____.,__
15 RACCORDEMENT DE CANALISATION PROJETEE SUR OUVRAGE U 4
EXISTANT CONSERVE |~ | | ==~ '==| ~————~'=~
31 RACCORDEMENT DE CANALISATION PROJETEE SUR
CANALISATION PVC EXISTANTE
31-1 SURDN315 u "W___._ | _____.,__
16 RACCORDEMENT DE CANALISATION PROJETEE SUR
CANALISATION BETON EXISTANTE
16-1 SUR DN300 U 20 ___. | _____.__
16-2 SUR DN400 u "W___._ | _____.,__
REMPLISSAGE DE CANALISATION ABANDONNEE AU COULIS DE
17 M3 S| ___.__| _____.__
CIMENT
32 [REGARD + GRILLE FONTE STEPHANOISE 900x400 U 3| | _____.__
18 |REGARD DE VISITE DN 1000 AVEC RADIER FORMANT CUNETTE
18-3 EAUX PLUVIALES, profondeur de référence 1,2m U 0 __ .| _—____.,__
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MAIRIE DE ST GENEST MALIFAUX - TRAVAUX ASS AEP 2020

M.O. : MAIRIE DE ST GENEST MALIFAUX A-19.72_PROIO
DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF
NUM L , uni | FUANT BRix MONTANT
ERO IBELLE TE ! H.T. H.T.
TE
33 REGARD DE BRANCHEMENT DN315/200 A PASSAGE DIRECT POUR U 15
o e e I
21 FOURNITURE ET MISE EN CEUVRE DE GNT 0/60 EN M3 170
REMBLAIEMENT DE TRANCHEE | "7 | 7| =——=~'=—| ~———=='—~—
22 FOURNITURE ET MISE EN CEUVRE DE GNT 0/31.5 EN M3 120
REMBLAIEMENT DE TRANCHEE | 7| 7| ——=='=—| ~———=='—~—
Sous total HT. de 1-2-2 = _____,__
I-2-3 REFECTION DE TRANCHEE
23 GRAVE BITUME 0/14 DOSEE A 350KG/M2 EN REFECTION M2 25
DEFINITIVEDERD | | T ="' ===
24 ENROBES DENSES A FROID EP 5CM EN REFECTION PROVISOIRE M2 25
DE CHAUSSEE |1 1 T - —='= o'
27 BETON BITUMINEUX 0/6 NOIR DOSE A 90kg/m? EN REFECTION M2 130
DEFINITIVE LEGERE DE TROTTOIR, compris fin réglage préalable| —~ | 7| ——=='=——| —————'—~
BETON BITUMINEUX 0/6 NOIR DOSE A 130kg/m?2 EN REFECTION
28 |DEFINITIVE NORMALE DE TROTTOIR, compris fin réglage M2 260 ., | ____ .
préalable
29 BETON BITUMINEUX 0/10 NOIR DOSE A 150kg/m? EN REFECTION M2 210
DEFINITIVE DE CHAUSSEE RDOUVC) | "~ =7 ——="=—| ————='—~
Sous total HT. de 1-2-3 =
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MAIRIE DE ST GENEST MALIFAUX - TRAVAUX ASS AEP 2020
M.O. : MAIRIE DE ST GENEST MALIFAUX

DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

A-19.72_PROIO

NUM
ERDO

LIBELLE ) I

I-3 ALIMENTATION EN EAU POTABLE

MONTANT
H.T.

I-3-1 GENERALITES

INSTALLATION DE CHANTIER, HYGIENE, SECURITE, FORMALITES
ADMINISTRATIVES, SIGNALISATION, ET REPLIEMENT

1-3  PART ASSAINISSEMENT AEP rue du Forez F 1

CONSTAT D'HUISSIER SUR AVOISINANTS PRIVES AUX ABORDS DES
TRAVAUX

2-3  PART ASSAINISSEMENT EP rue du Forez F 1
PANNEAU DE CHANTIER
3-3  PART ASSAINISSEMENT AEP rue du Forez U 1

SONDAGE MECANIQUE ET/0OU MANUEL POUR RECHERCHE DE
RESEAUX OU BRANCHEMENTS OU DIVERS

INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES, MARQUAGE, PIQUETAGE
DES RESEAUX EXISTANTS AVANT TRAVAUX, ET ENTRETIEN
JUSQU’A LA FIN

5-3  PART ASSAINISSEMENT AEP rue du Forez F 1
IMPLANTATION ET RECOLEMENT DES TRAVAUX EXECUTES

6-3 PART ASSAINISSEMENT AEP rue du Forez F 1

Sous total H.T. de

-3-1 =
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MAIRIE

DE ST GENEST MALIFAUX - TRAVAUX ASS AEP 2020

M.O. : MAIRIE DE ST GENEST MALIFAUX

DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

A-19.72_PROIO

NUM L , unt | YYANTH pRix | MonTanT
ERDO IBELLE TE Y H.T. H.T.
TE
I-3-2 TRANCHEES ET OUVRAGES
7 |SCIAGE DE REVETEMENTS DE TOUTES NATURES M 230 ___ . __| _____.__
34 |FOUILLE EN TRANCHEE POUR BRANCHEMENTS AEP ML VS| ___,__| _____.__
CANALISATION PEHD PN 16 pour branchements AEP + SABLE +
35 |GRILLAGE AVERTISSEUR et PIECES DE RACCORD
ELECTROSOUDABLES
35-1 19/25 M mwsy ., -,
RACCORDEMENT DE BRANCHEMENT AEP EN PEHD 19/25 SUR 1/4
36 DE TOUR EXI., FOURNITURE ET POSE DE REGARD COMPTEUR u 17
AEP, PERCEMENT DE BATI POUR RENOUVELLEMENT TRAVERSEE | = | [ ——="== ——===="=~
ET RACCORDEMENT INTERIEUR
37 |PLUS VALUE POUR BRANCHEMENT EN PEHD 25/32 U 20 | . __
38 ESSAIS DE PRESSION - DESINFECTION ET RINCAGE - ANALYSE ML 305
BACTERIOLOGIQUE | | Tl T m | T T
21 FOURNITURE ET MISE EN CEUVRE DE GNT 0/60 EN M3 05
REMBLAIEMENT DE TRANCHEE | 7| 7| ==='==| ~———=='=~
22 FOURNITURE ET MISE EN CEUVRE DE GNT 0/31.5 EN M3 25
REMBLAIEMENT DE TRANCHEE | 7| 7| ==='==| ~———=='=~
Sous total H.T. de 1-3-2 =
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MAIRIE DE ST GENEST MALIFAUX - TRAVAUX ASS AEP 2020
M.O. : MAIRIE DE ST GENEST MALIFAUX A-19.72_PROIO

DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

NUM L z UNI PRIX MONTANT
ERO IBELLE TE A H.T. H.T.

3-3 REFECTION DE TRANCHEE

GRAVE BITUME 0/14 DOSEE A 350KG/M? EN REFECTION

23 | DEFINITIVE DE RD M2 32| .| _____ L

24 ENROBES DENSES A FROID EP 5CM EN REFECTION PROVISOIRE M2 30
DE CHAUSSEE e T
BETON BITUMINEUX 0/10 NOIR DOSE A 150kg/m? EN REFECTION M2 105

29 DEFINITIVE DE CHAUSSEE (RD ou VC) e T

Sous total H.T. de [1-3-3 =

II') RUE DU BOIS TERNAY

1I-1  ASSAINISSEMENT EU (fiche action J)

lI-1-1 GENERALITES

INSTALLATION DE CHANTIER, HYGIENE, SECURITE, FORMALITES
ADMINISTRATIVES, SIGNALISATION, ET REPLIEMENT

1-4  PART ASSAINISSEMENT EU rue du Bois Ternay F "W | _____.__
2 CONSTAT D'HUISSIER SUR AVOISINANTS PRIVES AUX ABORDS DES
TRAVAUX
2-4 PART ASSAINISSEMENT EU rue du Bois Ternay F 1

3 |PANNEAU DE CHANTIER

3-4 PART ASSAINISSEMENT EU rue du Bois Ternay u 1

SONDAGE MECANIQUE ET/0OU MANUEL POUR RECHERCHE DE

4 RESEAUX OU BRANCHEMENTS OU DIVERS U L e el IR T
INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES, MARQUAGE, PIQUETAGE
5 |[DES RESEAUX EXISTANTS AVANT TRAVAUX, ET ENTRETIEN
JUSQU’A LA FIN
5-4 PART ASSAINISSEMENT EU rue du Bois Ternay F 1
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MAIRIE DE ST GENEST MALIFAUX - TRAVAUX ASS AEP 2020

M.O. : MAIRIE DE ST GENEST MALIFAUX A-19.72_PROIO
DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF
NUM L , unt | YYANTH pRix | MonTanT
ERDO IBELLE TE I, H.T. H.T.
TE
6 |IMPLANTATION ET RECOLEMENT DES TRAVAUX EXECUTES
6-4 PART ASSAINISSEMENT EU rue du Bois Ternay F ", .,
Sous total H.T. de WI-1-1 = _____,__
lI-1-2 TRANCHEES ET OUVRAGES
39 |ARRACHAGE REVETEMENT ET EVACUATION M2 0 | _—____.__
9 |FOUILLES EN TRANCHEE POUR ASSAINISSEMENT M3 2 | . __
12 DEPOSE DE RESEAU ASSAINISSEMENT EXISTANT EN FOND DE ML 40
FOUILLE OUVERTE - EVACUATION DES MATERIAUX | | 7| —=='"=—| ~———=='—~
13 |CANALISATION PVC CLASSE SN8 + SABLE + PIECES DE RACCORD
13-1  DN200 M 0 .| _—____.__
13-2 DN160 M 1wy __ .1 _____,_ _
15 RACCORDEMENT DE CANALISATION PROJETEE SUR OUVRAGE U :
EXISTANT CONSERVE | (| ==='==| ~—~——=='—~
18 |REGARD DE VISITE DN 1000 AVEC RADIER FORMANT CUNETTE
18-2 EAUX USEES, profondeur de référence < ou égal a 1,2m u [N R
20 REGARD DE BRANCHEMENT DN315/160 A PASSAGE DIRECT POUR U 5
U e I e
21 FOURNITURE ET MISE EN CEUVRE DE GNT 0/60 EN M3 15
REMBLAIEMENT DE TRANCHEE | "7 7| =—=='==| ~—~—=—=='—~
22 FOURNITURE ET MISE EN CEUVRE DE GNT 0/31.5 EN M3 15
REMBLAIEMENT DE TRANCHEE | " 7| =—=='==| ~——=—=='—~
Sous total H.T. de I-1-2 =
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MAIRIE DE ST GENEST MALIFAUX - TRAVAUX ASS AEP 2020
M.O. : MAIRIE DE ST GENEST MALIFAUX A-19.72_PROIO

DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

NUM , QUANT [ opix MONTANT
LIBELLE , |

ERDO TE , H.T. H.T

23 GRAVE BITUME 0/14 DOSEE A 350KG/M? EN REFECTION M2 5
DEFINITIVE DE RD ———— | e P

24 ENROBES DENSES A FROID EP 5CM EN REFECTION PROVISOIRE M2 5
DE CHAUSSEE S P

2
29 BETON BITUMINEUX 0/10 NOIR DOSE A 150kg/m? EN REFECTION M2 40 ,

DEFINITIVE DE CHAUSSEE (RD ou VC) -

1I-2 ASSAINISSEMENT EP (fiche action J)

INSTALLATION DE CHANTIER, HYGIENE, SECURITE, FORMALITES
ADMINISTRATIVES, SIGNALISATION, ET REPLIEMENT

1-5 PART ASSAINISSEMENT EP rue du Bois Ternay F V"o | _—____.__
2 CONSTAT D'HUISSIER SUR AVOISINANTS PRIVES AUX ABORDS DES
TRAVAUX
2-5 PART ASSAINISSEMENT EP rue du Bois Ternay F 1

3 |PANNEAU DE CHANTIER

3-5 PART ASSAINISSEMENT EP rue du Bois Ternay u 1

SONDAGE MECANIQUE ET/OU MANUEL POUR RECHERCHE DE
RESEAUX OU BRANCHEMENTSOUDIVERS | | | -————| —-————="—-
INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES, MARQUAGE, PIQUETAGE
5 |DES RESEAUX EXISTANTS AVANT TRAVAUX, ET ENTRETIEN
JUSQU’A LA FIN

5-5 PART ASSAINISSEMENT EP rue du Bois Ternay F 1

6 [IMPLANTATION ET RECOLEMENT DES TRAVAUX EXECUTES

6-5 PART ASSAINISSEMENT EP rue du Bois Ternay F 1
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MAIRIE DE ST GENEST MALIFAUX - TRAVAUX ASS AEP 2020
M.O. : MAIRIE DE ST GENEST MALIFAUX

A-19.72_PROIO

DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF
NUM L , unt | FUANTH Bpix | MonTanT
ERDO IBELLE TE I, H.T. H.T.
TE
Sous total HT. de II-2-1 = _____, __
1I-2-2 TRANCHEES ET OUVRAGES
39 |ARRACHAGE REVETEMENT ET EVACUATION M2 Ol __ .| _____,__
9 |FOUILLES EN TRANCHEE POUR ASSAINISSEMENT M3 O __ .| _____.__
12 DEPOSE DE RESEAU ASSAINISSEMENT EXISTANT EN FOND DE ML 4
FOUILLE OUVERTE - EVACUATION DES MATERIAUX | [ " =—=='=—| ~———=='—~
13 |[CANALISATION PVC CLASSE SN8 + SABLE + PIECES DE RACCORD
13-6 DN250 M 2 .t ____ .,
13-1 DN200 M I
15 RACCORDEMENT DE CANALISATION PROJETEE SUR OUVRAGE u :
EXISTANT CONSERVE | (| ==='==| ~—~—=—=='—~
18 |REGARD DE VISITE DN 1000 AVEC RADIER FORMANT CUNETTE
18-4 EAUX PLUVIALES, profondeur de référence <1,2m u [N R
33 REGARD DE BRANCHEMENT DN315/200 A PASSAGE DIRECT POUR u 4
o e I e
21 FOURNITURE ET MISE EN CEUVRE DE GNT 0/60 EN M3 15
REMBLAIEMENT DE TRANCHEE | "7 7| =—=='==| ~—~——=='—~
22 FOURNITURE ET MISE EN CEUVRE DE GNT 0/31.5 EN M3 15
REMBLAIEMENT DE TRANCHEE | " 7| =—=='==| ~—~——=='—~
Sous total H.T. de 11-2-2 =

13/20




MAIRIE DE ST GENEST MALIFAUX - TRAVAUX ASS AEP 2020

M.O. : MAIRIE DE ST GENEST MALIFAUX A-19.72_PROIO
DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF
NUM L , UNI ':"”‘:‘NT PRIX MONTANT
£RO IBELLE TE e H.T. H.T.
11-2-3 REFECTION DE TRANCHEE
23 GRAVE BITUME 0/14 DOSEE A 350KG/M? EN REFECTION M2 .
DEFINITIVE DE RD -———'=—= ———-—-- o=
24 ENROBES DENSES A FROID EP 5CM EN REFECTION PROVISOIRE M2 .
DE CHAUSSEE -———'—= ———-—-- =
29 BETON BITUMINEUX 0/10 NOIR DOSE A 150kg/m? EN REFECTION M2 40
DEFINITIVE DE CHAUSSEE (RD ou VC) -———'=—= ———-—-- o=
Sous total H.T. de I1-2-3 = _ _ ___ .

1I-3 ALIMENTATION EN EAU POTABLE

1I-3-1 GENERALITES

INSTALLATION DE CHANTIER, HYGIENE, SECURITE, FORMALITES
ADMINISTRATIVES, SIGNALISATION, ET REPLIEMENT

1-6  PART ASSAINISSEMENT AEP rue du Bois Ternay F 1

CONSTAT D'HUISSIER SUR AVOISINANTS PRIVES AUX ABORDS DES
TRAVAUX

2-6 PART ASSAINISSEMENT AEP rue du Bois Ternay F 1

3 |PANNEAU DE CHANTIER

3-6 PART ASSAINISSEMENT AEP rue du Bois Ternay u 1

SONDAGE MECANIQUE ET/OU MANUEL POUR RECHERCHE DE
RESEAUX OU BRANCHEMENTS OU DIVERS e T

INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES, MARQUAGE, PIQUETAGE
5 |DES RESEAUX EXISTANTS AVANT TRAVAUX, ET ENTRETIEN
JUSQU’A LA FIN

5-6 PART ASSAINISSEMENT AEP rue du Bois Ternay F 1

6 |IMPLANTATION ET RECOLEMENT DES TRAVAUX EXECUTES

6-6 PART ASSAINISSEMENT AEP rue du Bois Ternay F 1
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MAIRIE DE ST GENEST MALIFAUX - TRAVAUX ASS AEP 2020
M.O. : MAIRIE DE ST GENEST MALIFAUX

A-19.72_PROIO

DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF
NUM , unt | FUANT B x MONTANT
ERrRO LIBELLE TE T'é H.T. H.T.
Sous total H.T. de 11-3-1 =

1I-3-2 TRANCHEES ET OUVRAGES

40

39

41

34

35

42

43

44

45

38

21

ALIMENTATION PROVISOIRE DES ABONNES, RACCORDEMENT DES
BRANCHEMENTS SUR L’ALIMENTATION PROVISOIRE

ARRACHAGE REVETEMENT ET EVACUATION
SCIAGE DE REVETEMENTS DE TOUTES NATURES
FOUILLE EN TRANCHEE POUR RESEAU AEP

FOUILLE EN TRANCHEE POUR BRANCHEMENTS AEP

CANALISATION PEHD PN 16 pour branchements AEP + SABLE +
GRILLAGE AVERTISSEUR et PIECES DE RACCORD
ELECTROSOUDABLES

35-2 48.8/63
35-1 19/25

BRANCHEMENT AEP PARTICULIER COMPLET EN PEHD 19/25
VIDANGE + BOUCHE A CLE RACCORDEE AUX EP

ROBINET-VANNE AEP POUR PEHD 48,8/63 + BOUCHE A CLE
CHAUSSEE

RACCORDEMENT DE CANALISATION AEP PROJETEE SUR RESEAU
EXISTANT

45-1 Sur Té rue du Velay

45-2  Sur réseau PVC rue du Bois Ternay

ESSAIS DE PRESSION - DESINFECTION ET RINCAGE - ANALYSE
BACTERIOLOGIQUE

FOURNITURE ET MISE EN CEUVRE DE GNT 0/60 EN
REMBLAIEMENT DE TRANCHEE

F 1
M2 40
M 90
ML 85
ML 10
M 85
M 10
U 5
U 1
U 1
U 1
U 1
ML 95
M3 28
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MAIRI

E DE ST GENEST MALIFAUX - TRAVAUX ASS AEP 2020

M.O. : MAIRIE DE ST GENEST MALIFAUX A-19.72_PROIO
DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF
NUM L , unt | FUANT B x MONTANT
ERO IBELLE TE I H.T. H.T.
TE
22 FOURNITURE ET MISE EN CEUVRE DE GNT 0/31.5 EN M3 8
REMBLAIEMENT DE TRANCHEE ("7} 7| ——™'=—=| ——==='——
Sous totalH.T. de I1-3-2 = _ ____,__
11-3-3 REFECTION DE TRANCHEE
23 GRAVE BITUME 0/14 DOSEE A 350KG/M? EN REFECTION M2 3
DEFINITIVEDERD | |} | ' T ——'==
24 ENROBES DENSES A FROID EP 5CM EN REFECTION PROVISOIRE M2 3
DE CHAUSSEE S | ' —T——='==
29 BETON BITUMINEUX 0/10 NOIR DOSE A 150kg/m? EN REFECTION M2 85
DEFINITIVE DE CHAUSSEE RDOUVC) | "~ 7| ——="=—| ————='—~
Sous total H.T. de 11-3-3 =
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MAIRIE DE ST GENEST MALIFAUX - TRAVAUX ASS AEP 2020
M.O. : MAIRIE DE ST GENEST MALIFAUX A-19.72_PROIO

DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

NUM PRIX MONTANT

LIBELLE ) I

ERDO TE , H.T. H.T.

') RUE ST RAMBERT (fiche action G)

llI-1  ASSAINISSEMENT EP (fiche action G)

lll-1-1 GENERALITES

INSTALLATION DE CHANTIER, HYGIENE, SECURITE, FORMALITES
ADMINISTRATIVES, SIGNALISATION, ET REPLIEMENT

1-7 PART ASSAINISSEMENT EP rue St Rambert F ", .,
2 CONSTAT D'HUISSIER SUR AVOISINANTS PRIVES AUX ABORDS DES
TRAVAUX
2-7 PART ASSAINISSEMENT EP rue St Rambert F 1

3 |PANNEAU DE CHANTIER

3-7 PART ASSAINISSEMENT EP rue St Rambert U 1

SONDAGE MECANIQUE ET/0OU MANUEL POUR RECHERCHE DE
RESEAUX OU BRANCHEMENTS OU DIVERS e T

INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES, MARQUAGE, PIQUETAGE
5 |DES RESEAUX EXISTANTS AVANT TRAVAUX, ET ENTRETIEN
JUSQU’A LA FIN

5-7 PART ASSAINISSEMENT EP rue St Rambert F 1

6 |IMPLANTATION ET RECOLEMENT DES TRAVAUX EXECUTES

6-7 PART ASSAINISSEMENT EP rue St Rambert F 1

Sous total H.T. de I-1-1 = _____ .

17/20



MAIRIE

DE ST GENEST MALIFAUX - TRAVAUX ASS AEP 2020

M.O. : MAIRIE DE ST GENEST MALIFAUX

DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

A-19.72_PROIO

NUM L , unt | YYANTH pRix | MonTanT
ERDO IBELLE TE I, H.T. H.T.
TE
lll-1-2 TRANCHEES ET OUVRAGES
7 |SCIAGE DE REVETEMENTS DE TOUTES NATURES M 190 ___, __| _____.__
9 |FOUILLES EN TRANCHEE POUR ASSAINISSEMENT M3 160 ___,__| _____.__
12 DEPOSE DE RESEAU ASSAINISSEMENT EXISTANT EN FOND DE ML 95
FOUILLE OUVERTE - EVACUATION DES MATERIAUX | [ "7 | =—=='"=—| ———=='—~
13 |[CANALISATION PVC CLASSE SN8 + SABLE + PIECES DE RACCORD
13-5 DN315 M 65 ., | ____ .,
13-1  DN200 M o .t ____ .,
15 RACCORDEMENT DE CANALISATION PROJETEE SUR OUVRAGE u :
EXISTANT CONSERVE | (| ==='==| ~—~——=='—~
18 |REGARD DE VISITE DN 1000 AVEC RADIER FORMANT CUNETTE
18-3 EAUX PLUVIALES, profondeur de référence 1,2m u [N R
33 REGARD DE BRANCHEMENT DN315/200 A PASSAGE DIRECT POUR u 6
o e I e
21 FOURNITURE ET MISE EN CEUVRE DE GNT 0/60 EN M3 80
REMBLAIEMENT DE TRANCHEE | " 7| =—=='==| ~—~——=='—~
22 FOURNITURE ET MISE EN CEUVRE DE GNT 0/31.5 EN M3 80
REMBLAIEMENT DE TRANCHEE | " 7| =—=='==| ~—~——=='—~
Sous total H.T. de 1lI-1-2 =
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MAIRIE DE ST GENEST MALIFAUX - TRAVAUX ASS AEP 2020
M.O. : MAIRIE DE ST GENEST MALIFAUX A-19.72_PROIO

DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

NUM L , unt | FUANT B x MONTANT
ERrRO IBELLE TE I H.T. H.T.
TE
11I-1-3 REFECTION DE TRANCHEE
29 BETON BITUMINEUX 0/10 NOIR DOSE A 150kg/m? EN REFECTION M2 150
DEFINITIVE DE CHAUSSEE (RD ou VC) -———'=—= ———-—-- o=
Sous totalH.T. de MM-1-3 = _____,__

IV') RUE DE LA SEMENE - ASSAINISSEMENT EU (fiche action B)

46 CURAGE HYDRODYNAMIQUE COMPLET DU TRONCON A U 7
REHABILITER - == T
47 |ITV DE REPERAGE DU DEFAUT A CORRIGER u 71 | _____.__
48 ETANCHEMENT COMPLET DE REGARD DE VISITE AU MORTIER U .
HYDROFUGE - o= T
REPARATION PONCTUELLE PAR MANCHETTE QUICKLOCK POUR
49 U 3 .| _—____ P
DN200
50 |[REPARATION PONCTUELLE PAR MANCHETTE IMPREGNEE EPOXY
50-1 DN200 U V"o | _—____.__
50-2 DN250 U 41 __ | _____.__
50-3 DN300 U 20 | _____.__
SoustotalHT. de IV) = _____.,__

TOTAUX H.T.= ,

T.V.A. G 20% = ,

TOTAUX T.T.C.= .
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MAIRIE DE ST GENEST MALIFAUX - TRAVAUX ASS AEP 2020
M.O. : MAIRIE DE ST GENEST MALIFAUX A-19.72_PROIO

RECAPITULATIF

| RECAPITULATIF H.T. T.T.l::.l

1) RUE DU FOREZ

-1 ASSAINISSEMENT EU (fiche action Q) P . I

[ 1-1-1 GENERALITES |
[ 1-1-2 TRANCHEES ET OUVRAGES | L .|
[ 1-1-3 REFECTION DE TRANCHEE | , ,
_____ o~ — —
[ 121 GENERALITES |
[ 12-2 TRANCHEES ET OUVRAGES |
[ 1-2-3 REFECTION DE TRANCHEE [ N |
_____ o~ — —
[ 131 GENERALITES |
[ 1-3-2 TRANCHEES ET OUVRAGES [
[ 1-3-3 REFECTION DE TRANCHEE [ N |

Il) RUE DU BOIS TERNAY - | .|
_____ -~ — —
[ 1-1-1 GENERALITES |
[ 1-1-2 TRANCHEES ET OUVRAGES |
| 1I-1-3 REFECTION DE TRANCHEE I , ,
_____ S — —
[ 1-2-1 GENERALITES |
[ 1-2-2 TRANCHEES ET OUVRAGES |
| 1I-2-3 REFECTION DE TRANCHEE I , ,
_____ -~ — —
[ 11-3-1 GENERALITES [ N |
[ 1-3-2 TRANCHEES ET OUVRAGES |
| 1I-3-3 REFECTION DE TRANCHEE I

lll) RUE ST RAMBERT (fiche action G) - ] ,
_____ - — —
[ -1-1 GENERALITES |
[ M-1-2 TRANCHEES ET OUVRAGES [ N |
[ 11-1-3 REFECTION DE TRANCHEE |

IV) RUE DE LA SEMENE - ASSAINISSEMENT EU (fiche action B) = ) ,

| TOTAUX [ | |
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