
 



 

1) ZONE D’INTERVENTION, secteur rue de la Semène 

 

- 722-726 

- 722-700 

- 722-760 

 

 

 

2) CARACTERISTIQUES DES COLLECTEURS, secteur rue de la Semène 

 

 

  



 

 

3) TRAVAUX A REALISER, secteur rue de la Semène 

 

3.1) Sur 722-696.1 : Mise en place d’une manchette époxy pour fonte DN250 sur décalage 

d’assemblage 

 

 

 

  



 

3.2) Sur 734-731 : Mise en place d’une manchette époxy pour fonte DN300 sur décalage 

d’assemblage 

 

 

 

 

  



 

3.3) Sur 729-731 : Mise en place d’une manchette époxy pour fonte DN300 sur décalage 

d’assemblage 

 

 

 

 

3.4) Sur 731 : Application d’un mortier hydrofuge pour étanchement 

 

 

 



 

3.5) Sur 700-695 : Mise en place de 3 manchettes inox à joint EPDM type Quicklock pour 

fibrociment DN200 sur fissures ouvertes 

 

 

 

 

  



 

3.6) Sur 696-695 : Mise en place d’une manchette époxy pour fonte DN200 sur décalage 

d’assemblage 

 

 

 

  



 

 

3.7) Sur 696-696.1 : Mise en place de 3 manchettes époxy pour fonte DN250 sur décalages 

d’assemblage 

 

 



 


